Zmluva o dielo €. 31/2011
uzatvorena podla Obchodného zakonnika.

1.1. Objednavatel’
Splnomocneny zastupca

ICO

DIC

telefon /fax
Berikové spajenie
Cislo uétu

1.2. Zhotovitel’

Splnomocneny zastupca
Opravneny rokovat vo veciach
- zmluvnych :
- technickych

ICO

DIC

1C DPH

Bankové spojenie
Cislo uétu
Zapisany

Clanck k. Zmluvné strany.

Obec Lom nad Rimavicou

Vladimir Vetrak

Obecny urad 13, 976 53 Lom nad Rimavicou
00 313 556

2020463291

0911 204 629

Dexia banka Slovensko a s.
2002870009/5600

Y3, s.r.o.

Farska 3

010 01 Zilina

Lubomir Rébik. konatel” spolo¢nosti

LCubomir Rabik, konatel’ spolo¢nosti
Martin Peschka

45 647 925

2023078827

SK 2023078827

Tatra banka, a.s.

2926858640/1100

Obchodny register Okresného stidu v Ziline
Oddiel : Sro , vlozka ¢is'o : 18699/SA

1.3. Zmenu o0sdb uvedenych v bodoch 1.1. a 1.2. si ozndmia zmluvné strany doporuc¢enym

listom.

1.4. Zmluvné strany vzatvaraju na stavebnu akciu ,Revitaliza~ia obce Lom n2d Rimavicou®
zmluvu o dielo v sulade s postupom zadavania podprahovej zakazky podla § 99, zdkona NR
SR ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene adoplneni nicktorych zikonov

v platnom zneni.




Clanok I1. Predmet plnenia.

2.1. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit'’ vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’ dielo

LRevitalizicia obce Lom nad Rima yicou”

podrl'a schvaleného projektu stavby dodaného objednavatel'om, ktory vypracoval projektant

Ing. Belic Jalius

¢ podPa podmienok, stanovenych v protokole o schvaleni projektu stavby.

e podla podmienok. stanovenych stavebnym tradom v stavebnom povoleni ¢. 60/2008 z dia
27.08 2008 EV.C 1/08. v stavebnom povoleni ¢.119/10 Ca,EV.C.1/10 7 dia 24.03.2010.
v oznameni ¢.120/10, Ca z dina 22.04.2010

e podl'a podmienok, dohodnutych v tejto zmluve.

2.2. Objednavatel sa zavizuje:

e diclo, zhotovené v stilade so zmluvou, prevziat' a zaplatit dohodnutd cenu podla
platobnych podmienok v ¢lanku V. zmluvy

o akceprovat vikon autorského dohlace u generalneho proje:tante Ing. Iilius Belic

Clénok I Cas plnenia.

3.1. Zhotovitel sa zavédzuje:

3.1.1. Dokenéit” a odovzdat” dielo v termine : do 7 mesiacov od podpisania tejto
zmluvy

3.1.2. Dodat objednavatelovi dalsie 2 vytlacky rozpocti, ktory je sOcastou ponuky
zhotovitel'a: do terminu odovzdania staveniske. .

3.2. Objednavatel sa zavizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlatkoch : do terminu odovzdania staveniska.
3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie a protokol o schvaleni projektu stavby:
do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych vad a narokov
tretich 0s6b do 7 pracovnych dni po podpisani zmluvy o dielo.

3.2.4. Urcit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacdit' existujice podzemné
vedenia v priestore staveniska, vyznalit’ hranice staveniska a ur¢it’ miesto odvaZania sute v
terminoch, ktoré budu dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Zmluvné strany sa dohodii, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani s terminom dokoncenia diela,
uvedenym v bode 3.1.1. po dobu, po ktor nemohol svoju povinnost, sivisiacu s realizaciou
predmetu plnenia zmluvy plnit nasledkom  okolnosti,  vzniknutych na  strane
objednavatel’a.

V tomto pripade ma zhotovitel prdvo na predizenie lehoty vystavby a zmenu terminu
dokon¢enia diela a na tihradu preukazatelnych zvy$enych nakladov, ktoré mu z tohoto
dévodu vznikli.




Clinok IV. Cena dijela.

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podl'a ¢lanku 1. zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
platnom zneni a je cena maximalna, ktora nie je mozné prekrogit’.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. I1. je:

Objekt SO 01 — Miestna komunikacia-rekonitrukeia existujucej

zéklad ceny pre DPH : 176 569,71 EUR

DPH 20 % 35313,94 EUR

Celkova cena za objekt s DPH : 211 883,65 EUR
Objekt SO 02 — Chodniky pri OcU

zaklad ceny pre DPH : 831473 ZUR

DPH 20 % 166295 FEUR

Celkova cena za objekt s DPH : 9977,68 EUR

Objekt SO 03 — Uprava existujiiceho priestranstva pri OcU-rekon.exist

zéklad ceny pre DPH : 89 954,68 EUR
DPH 20 % 17 990,94 EUR
Celkova cena za objekt s DPH : 107 945,62 EUR

Objekt SO 04 — Verejné osvetlenie — vystavba nového

zaklad ceny pre DPH : 9 842,73 EUR
DPH 20 % 1 968,55 EUR
Celkova cena za objekt s DPH : 11 811,28 EUR
Vsetky objekty spolu

zaklad ceny pre DPH : 284 681,85 EUR
DPH 20 % 56 936,37 EUR
Celkova cena za dielo s DPH : 341 618,22 EUR

4.2.1 Cena pokryva vietky zmluvné zavizky. Do ceny je mozne premietnut’ v sulade so
znenim § 549 Obchodného zékonnika po obojsirannom potvrdeni dodatku ku zmluve gj
zmeny, uvedené v bodoch 4.3.a 4.4. zmluvy.

Clanok V. Platobné podmienky, fakturicia.

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavizuje zaplatit' na zéaklade faktar, ktoré
zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienck:

5.1.1 Prace budi fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
stlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanvch prac vvkona odborny technicky dozor objednavatela do 3.
pracoviého dha od predlczenia supisu prac zhotoviteFom. A< maé sipis prac vady, vrati ho
zhotovitel'ovi na prepracovanie.




5.2. Faktaru vyhotovi zhotovitel' v silade s platnou legislativou - zdkon &. 222/2004 Z.z..

odani zpridanej hodnoty v plathom zneni a predlozi objednavatelovi v 3 originalnych

vytlackoch. Faktira bude obsahovat’ minimalne tieto Gdaje:

e ¢islo fakuiry resp. danového dokladu

oznac¢enie objednavatel’a a zhotovitel'a, penazny Ustav, ¢islo G¢tu

1CO a DIC zhotovitel'a, ICO objednavatel'a

oznadenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zépisu

miesto a ndzov diela, evidenéné Cislo stavby

¢islo zmluvy. datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

e defi odoslania a den splatnosti faktiry

o fakturovani zakladnt &iastku bez DPH, &iastku DPH a celkovu fakturovand sumu po
objektoch

e peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a

o prilohou faktary bude supis prac a dodavok, vyhotoveny podl'a bodov 5.1.1. - 5.1.2.

5.2.1. Dovedom na opravnené vratenie faktry je skutognost, Ze faktira mé formalne alebo

obsahové nedostatky. V lakomio pripade ncva lehota splatnosii zacne plynut odo dna

dorucenia opravenej faktiiry objednavatel'ovi.

5.2.2. Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.3 Lehota splatnosti faktary je 90 dni odo diia nasledujticeho po dni dorucenia faktiry

objednavatel’ovi.

Clanok V1. Zéruéna doba, zodpovedno:t za vady.

6.1. Zhotovitel zodpoveda za 1o, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a schvaleného
projektu stavby, STN, vztahujucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze po¢as zaruénej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaruéré doba je 50 mesiacov na stavebnd Cast’ ana t chnologicka &ast’ podla zaruk
stenovenveh vyrobeom techaolégii. Zeina plyntit’ odo dita pro.ckolarneho prevzatia diela
objednavatel'om. Za vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu
tejto zaruky.

6.2.1. Zaruéna doba neplynie v &ase, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady. za
ktoré zodpovedd zhotovitel’.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poées zériénej doby ma zhotovitel
povinnost bezplatného odstranenia vady.

6.4. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci,
poskymutych objedndvatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vetkej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost” alebo na fiu upozornil objedndvatela a ten na ich pouZiti trval.

6.5. Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup o priestorov. kde sa maju vady
dicla, zistené pocas zarucnej doby, odstranovart.

6.6. Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadnt reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni a to pisomnou formou.




6.7. Zhotovitel' sa zaviizuje zaCat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bezodkladne, najaeskdr do 7 dni od uplatnenia opravaenej reklaradcie objednavatel’a a vady
odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moZnom ¢&ase. Termin odstrdnenia vad dohodnua
zmluvné strany pisomne pri reklamacnom konani.

6.8. Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati
dicla v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit’ ich z &iastky.
zadrzanej podla bodu 5.2.3.

6.9. Za Skody. ktoré vznikni predCasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpoveda objednavate!’ a zhotovirel' ich odstrani na zaklade dodatku ku zmluve na
naklady objednavatela.

6.10. Vady projektu stavby, zabezpedeného objednavatelom, budi zmluvné strany riesit
podla §§ 551-552 Obchodného zakonnika.

6.11. Dodavatel sa zavdzuje, Ze v pripade poziadavky poskytovatela nendvratného
finanéného prispevku na realizdciu predmetu zmluvy, ktorym je Ministerstvo vystavby
a regionalneho rozvoja SR, strpi vykon kontroly/auditu/ overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti zmluvy o poskytnuti
NFP, ato opravnenymi osobami v zmysle vSeobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy
o poskytnuti NFP a poskytntt’ im vetku potrebnu sti¢innost’.

Cldnok VII. Vykonanie diela.

7.1.  Zhotovitel' vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’
podla zmluvy, pri Com re§pekiuje technicke $pecifikdcie a pré vne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpeit dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit’ ho proti
vzniku Skody a zabezpe¢it na svoje ndklady strazenie a osvetlenie staveniska.

7.3. ZhotoviteI' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost' a ochranu zdravia vsetkych
0s0b. ktoré s opravnené zdrziavat sa v priestore staveniska podla zdkona NR SR ¢.
33071996 7.7 o berpeinosti a ochrane zdraviz pri praci v platnem zneni a Vyhl. SUBP a
SBU ¢. 37471990 Zb. o bezpeenosti prace a technickych zariacen{ pri stavebnych pracach.
7.3.1. Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle ziékona NR SR ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlaky MV SR ¢. 94/2004 Z. z.
aza zabezpeCenie minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku
podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat' zasahy do
zivotného prostredia. zachovavat’ a nemoskodzovat existujicu faunu a fléru. v maximélnej
miere vyuzivat existujuce spevnené komunikdcie a plochy. Pii pohybe techniky je nutné tato
zabezpe€it’ proti unikom nebezpeénych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V sulade so zakonom & 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni zhotovitel' v plnom
rozsahu zodpovedd za nakladanie s odpadmi, ktor¢ vznikli v stvislosti s realizaciou diela.
Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat’ spalovanim. Odpady zo
stavebnej Cinnosti je zhotovitel' povinny podl'a moZnosti separovat’. Bezné odpady musia byt
vyvezené na skladku, recyklovatel'né odpady cdovzdané na recvklaciu a nebezpeéné odpady
musia byt Lkvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.




7.3.4. Zhotovitel’ je povinny pri kazdom tGniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat uZivatela a vzniknuti havariu odstrénit
v spolupréci s uzivatelom na svoje néklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zname, Ze je skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela
musia spliat podmienky a poZiadaviy, uvedené v zikore MR SR & 90/1998 Z.z. o
stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zékone NR SR &, 436/2001 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

7.5. Objednavatel je opravneny vykonavat' odborny technicky dozor nad realizaciou diela a

dodrziavanim zmluvnych podmienok. Jeho vykondvanim je povereny Ing. Jan Spanik,

osvedéenie o vykonani odbornej skiisky ¢&. 38227ZA2, ktory ma za tym ucelom pristup na

pracoviska. kde sa zmluvné prace realizait alebo skladuju mai »rid'y.

7.5.1. Zhotovitel’ je povinny umozmit objednévatel'ovi vykonavanie odborného technického

dozoru, najma:

e oboznamit sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje

e prevziat od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vytycenie stavby

o Lkontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opaireni Stdtneho stavebného
dohl'adu pocas realizdcie stavby

e zabezpelit zhowovitelovi spoluprdcu s projektanton.  pri zabezpeCovani - suladu
vykonavanych prac a doddvok s projektem stavby v rAmcei vykonu jeho autorského dozoru

o zabezpetit kontrolu dopliiovania a zakreslovania zmien do PD, podla ktorej sa stavba
realizuje

¢ kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

o kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uUplnosti ocefovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich salad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych &asti diela, ktoré budi v dalfom postupe zakryré alebo sa stanu
nepristupnymi

e sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade so zmluvnymi podmienkami a Stavebnym
zékonom

e kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii

e spolupracovat pri priprave dokladov pre zdvere¢né hodnotenie stavby

e Lontrolu odstraiovania vad a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska

7.6. Skuto¢nost, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat’ za pripadné vady a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarugené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Na vykonanie /projektom stavby, skiSobnym planom verejnej prace a normamis
stanovenych skiifok realizovaného diela, prip. prevzatie zakladovej Skdry, vyzve zhotovitel
pisomne odborného technického dozora objedridvatela najmenej 5 pracovnych dni vopred, v
opagnom pripade bude znasat’ naklady, spojené s dodatoénou kontrolou podl'a ustanovenia

§ 553 Obchodného zakonika.

7.8. 2re sledovania postupu vi-stavhy bude objednavatel orga izy /17 na stavbe kontrolné dni.
na ktoré bude pozyvat tdastnikov, vyhotovovat’ zgpisy o ich pricbehu a posielat’ ich
ucastnikom kontrolného diia. Vzajomne odsuihlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dioch
sa stant pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.




7.9. Zhotoviwel poveruje vykonom funkeie stavbvvediceho Ing. Michal Derkits, osved&enie o
vykonani odbornej skugky & 10916*10-20%,

7.10. Zhotovitel vyzve pisomne objednavatel'a na prevzatie diela najmenej 15 dni pred dfiom
dokonéenia diela, uvedenym v bode 3.1.1.

7.11. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

» 1 paré projektu stavby, v ktorom budu zakreslené vietl'y zmeny, ku ktoryvm doslo v
priebehu vystavby, vratane porealizaéného zamerania objektov stavby

e stavebné denniky

e revizne spravy elektroinstaldcie, bleskozvodov, atesty od rozvadzacov, meracie protokoly
MaR

e doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla
§43f. §47 Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, zdkona

€. 90/1998 Z.z. o staveonych vyrobkech v platnom zneni a zakona NR SR & 264/1999 Z.7.

o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni

a vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR &. 158/2004 Z.z.

zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skugkach, skiskach tesnosti a pod.)

zéapisy o kontrole casti diela, ktoré boli po€as jeho realizacie zakryté

kompletnu technicku dokumentéciu technolegickych zariadeni

$pecifikdciu hnutelného majerku, ktory je stcastou nehmitelr.ého maietku polozkovite —

vecne a finanéne po jednotlivych objektoch prerokovani s uzivatelom a objednavatelom

e fakuiru, v ktorej bude zactovany cely predmet plnenia

7.12. Ak zhotovitel' uvedené doklady ku =zaatiu preberaciecho konania nepredlozi,
objednavatel' preberacie konanie nezaéne a zhotovitelovi vy(:¢tuje vSetky néklady, ktoré
mu z toho dovodu vznikli.

7.13. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané len
ak objednavatel v zdpisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.14.1. Prevzatie diela alebo jeho casti méZe objednavatel odmietnut pre vady a
nedorobky az do ich odstranenia.

7.14.  Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat’ v termine. ktory uréi objednédvatel’ v
zapisnici o odovzdani a prevzat! diela.

7.15. Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

7.16. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpelenstvo Skody na diele a na
veciach a rmateridloch, potrebnych na jeho zhotovenie, znaSu zhotovitel do protokolarneho

prevzatia dieia oojednavatel om.

7.17. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré
dodal na zhotovenie diela, aZ do ich uhrady objednavatel’'om.

7.18. Objedndvatel’ zabezpe¢i vietky rozhodnutia organov §tatnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

7.19. Zhotovitel' nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.




7.20. Zhotovitel je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

v

Clinok VIII. Stavebny dennik.

8.1. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zékonom a
vyhlaskou MZP SR ¢. 433/2000 Z. z. ktorou sa vykondvaji riekioré ustanovenia stavebného
zakona. od dna zacatia prac az do odstranenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri
kolaudacti stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny.
Zapisy do neho robi zhotovitel’ v dei, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré
je potrebné riesit’.

8.2. V denniku budu zapisané najma tieto ddaje:
8.2.1. Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dita)
udaje o pocasi, maximalna a minimélna teplota
udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost’
pracovnici a ich pocty
mechanizmy
Casovy postup prac na stavbe
220 Ostanae udaje. napr.:
vyjadrenie odborného technického dozora k zapisora zhotovitel'a v stavebnom denniku a
naopak
vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku
zdznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta
poziadavky zhotovitel'a na objednavatela a naopak
prerugen’e stavebnyeh prac s odévodaenim
zaznam o okolnostiach, ktoré¢ maju vplyv na postup prac
zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skiskach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti, vykurovacich skuskach a pod.
zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentécie
zapisy o dohodach zhotovitel'a s objednavatel'om a projekte ntom
poziadavky odborného technického cozora objednavatela ria odsizdnenie vad v priebehu
vykonavania diela
e Skody na stavbe
e zoznam priloh a dokladov stavebného dennika

o

¢ & 9 o o [ ]

]

8.3. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatel'a a projektanta mézu do stavebného dennika
vykondvat’ zdznamy povereni zdstupcovia prislu§nych orgdnot $ta'rej spravy.

8.4. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZzuji za zmenu zmiuvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov ku zmluve.




Clanok IX. Zmluvné pokuty.

9.1. Zhotovitzl zaplati za omeskanie s plnenim zmeluvayeh za drkev zmluvnt pokutu:

9.1.1 0,05 % zdohodnutej ceny za kazdy den omeskania s odovzdanim dokonéeného
diela.

9.1.2. Za neodstranenie kazdej vady a nedorobku, uvedeného v zapisnici o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 50,-EUR
tyzdenne aZ do jeho odstranenia.

9.1.3. Za omeSkanie s odstranenim vad, reklamovanych v zaruénzi dobe 50,-EUR  tyZzdenne
az do ich odstranenia a to ra kazdu vadv zvI1AsY.

9.1.4. Ked zhotovitel' nedoda objednavatelovi rozpoéty podla bodu 3.1.3. zmluvy, nebude
mu objednavatel’ az do ich dodania uhradzat faktiry a z toho ddvodu nebude platit’ zmluvni
pokutu.

9.1.5. V pripade, Ze zhotovitel' nebude viest’ stavebny dennik v sillade so zmluvou, odborny
technicky dozor neprevezme vykonané prace a nepodpiSe stpis vykonanych préc.

9.2. Objednavatel’ zapiati zhotovitel'ovi za omeskanie s thridou fakwiry zmluvni pokutu
vo vyske (.02 % z fakturovanej ceny za kazdy dets omeskania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitela uhradit’ objednavatelovi
Skodu, ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaju.

9.4. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X. Ostatné ustanovenia, odstapenie od zmluvy.

10.1. Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:

o ak zhotovitel bezdovodne odmietne prevziat stavenisko

s ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu  vykonavaného diela podia STN a objednavatelom
zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch

e ak programovy manaZzér programu manaZmentu ,infradtruktara” rozhodne o vyradeni
akcie z planu.

10.2. Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
o ak objedndvatel’ neplni zmluvné zavizky a tym zhotovitel'ovi znemoziiuje vykonanie
diela.

10.3.  Omeskanie zmluvnych stran v zmysle §§ 365 a 370 Obchodného zakonnika je
povazované za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviiuje na
Jjednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.4. Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
dovod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje.

10.5. V pripade, ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.1. resp. 10.2., vykonané
prace budi oductované fakturou. Objednavatel' uhradi naklady, ktoré preukazatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.




Clinok XI. Zavere¢né ustanovenia.

11.1. Téato zmluva nadobuda platnost” diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a
ucinnost” ditom nasledujucim po zvergjneni zmluvy Obcou Lom nad Rimavicou podla § 5a
zak.¢. 211/2000 Z.z. a podla § 47a Obtianskeho zékonnika.

11.2. Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.3. Zmluva moéZe byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zéstupcami zmluvnych stran.

11.4. Pokial v zmluve nie je dohodnu:é niece iné, platia pre zmluvr.y vztah fiou zalozeny
ustanovenia Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

11.5. Neoddelitelnou sucastou zmluvy je vecny, ¢asovy a finanény harmonogram postupu
prac

11.6. Ucastnici zmluvu precitali, porozumeli a na znak suh asu s jei obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.7. Zmluvné strany prehlasuju, Ze si spdsobili k pravnym tkonom a ich zmluvna volnost’
nie je ni¢im obmedzena.

11.8. Zmluva je vyhotovend v 6 exemplaroch, z ktorych $tyri su ur¢ené pre objednavatela
adva pre ztotovitela.

f

V Lome nad Rimavicou, dia 26.09.2011 A% Zili;% , dna 26.09.2011

objednavatel zhoto\"yitel’

als

Vladimir Vetrak
starosta obce

Lubomir Rabik
koaatel spolo¢nosti
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby  [Revitalizacia obce Lom nad Rimavicou JKSO

Nazov objektu ECO

Nazov ¢asti Miesto

Ico IC OPH

Objednavatel Obec Lom nad Rimavicou 00313556

Projektant

Zhotoviter Y3, s.r.0. 45647925

Rozpocet tislo Spracoval
L | Il
Merné a tcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m‘j.‘ Pocet ‘ Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m j.
7 0 - 70 \ o 0 o 7 0 - . 7 o 0
Rozpoctové naklady vEUR

A Zakladne rozp. néklady B Doplnkove naklady C  'Vedrajsie rozpo&tové naklady
17 HSV 1Dodavky 41 228 8, Praca nadcas 0 13>Zanad staveniska 0
2 Montaz P 243 454 9 Bez pevnel podl T 707 1«;‘M|mostav dn;prava 0
3 PSV Dodavky 6 10' Kunurna pamra}k; N o 07 15 Uzéﬁne vplyvy ) i 70
4 Montaz . 7 - 0 117‘ - ) 07 16 Prevadzkove vplyvy - i ) 0
5 M ‘Dodéxvrkyi o o] ) i T 17 Ostatné 7 i 0
}31 ‘Mornitéii 0 - ‘ - 18 VRN zirozpoctu 7 0
7 ZRN(r 1-6) 284 682 12;3N7(r.787-11) - 19 VRN (r.13- 18) - ' 0
20 HZS - 0 21VK(;m;l (:mm;sl’7 ‘ 0 22 Ostatne naklady - 0
Projektant D Celkové naklady

Datumraipodpisr
Objednavater

Datum a podpis
Zhotovitel

Datum a podpis

23 Sucet7 12, 19- 22

284 681,85

Pediatka 2420 % 284 681,85 DPH 56 936,37
atka - [ - —_—
25 Cena s DPH (r. 23-24) 341 618,22
E Pripocty a odpoéty
. ,Peciatka o o ~ o o
26 Dodavky objednavatera 0
27 Kizava dolozka ‘
IPetiatka 28‘Zvyhodneme +-




KRYCI LIST ROZPOCTU

176 569,71

Nazov stavby  JRevitalizacia obce Lom nad Rimavicou JKSO

Nazov objektu |01 Miestna komunikécia - rekonstrukcia existujlicej ECO

Nézov ¢asti Miesto

ICO IC DPH

Objednavatel Obec Lom nad Rimavicou 00313556

Projektant

Zhotovitel Y3, s.ro. 45647925

Rozpoget &islo Spracoval Dria
L | |
Merné a ucelové jednotky
Pocet ! Naklady / 1 m.j‘i Pocet Naklady / 1 m.j. ‘ Pocet Naklady / 1 m j.
o 0 0 0 ' 0 0
Rozpoétove naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady |B ‘Doplinkové naklady C  'Vedrajsie rozpoé&tové naklady
1 HSV ‘Dodévky h 8 676 | 8 :Praca nadtas . 07 7137‘Zariad,”sitavenisrka ) d.OO% 0
2 ‘:Mgntéiir ! 167 8947 9 ‘Bez pevnej poal 0 1473vMimostav. déprava ‘ 0.070%\“ ) 0
5 ‘PsV D;:da'vkyi‘ S 0 ioikulturrnarpam\jatka* 0 15:02emné vplyvy ! OV,VOO%v 0
;1 ; ‘Mrtrant?éii i - 0 117 7 7 7 07 167Prerva'dzkové vplyv; ! OOO% 0
5 ";M" 1Doida’vkyr o 0 7 7 17:bstatné 7 ; 5‘00% O
6. ‘Méntéi ! 7 0 18“\7/RN7_ rozpo&tu o ‘v 0
7 \ZRN (1. 1-6) 176 570 [12/DN (r.8-11) 19 VRN (r. 13-18) o 0
20Hzs 0|21 Kompl. cinost 0 [22 Ostatné nakiagy - 0
Projektant D  Celkové naklady

Datum a podpis
Objednavatel

Datum a podpw‘s
Zhotovitel

Datum a podpis

Peciatka

Peciatka

Peciatka

23lsucet 7, 12, 19-22

2420 % 176 565‘71 BPH 35313,94
25'Cena s DPH (r. 23-24) 211 883,65
E Pripo¢ty a odpoéty

26'Dodavky objednavatela 0
27 r;(I’zavé dolozka

28 ‘Zvyhodnenie +- : 0




ROZPOCET

Stavba: Revitalizacia obce Lom nad Rimavicou

Objekt: 01 Miestna komunikacia - rekon&trukcia existujucej Objednavatel: Obec Lom nad Rimavicou
Cast’ Zhotovitel: Y3, s.r.o.
JKSO: Datum: 8.3.2011
5 Cena
pefKen] Ked polozky Popis MJ zoﬂ_mwﬂo _.m%M;E Dodavka | Montaz | Cena celkom IMﬂ”oamq
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Préce a dodavky HSV 8676,00 167 893,71 176 569,71 0,000
1 Zemné prace 33,24 24 289,81 24 323,05 0,000
Odstranenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva tazeného, hr.
1| R j113107212 vrstvy 100 do 200 mm 0,240t m2 1.474,000 0,66 0,00 972,84 972,84 0,000
Odstranenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kam. hrubého drv. so
2 R (113107226 Stetom, hr. 250- 450mm 0,560t m2 1474,000 2,18 0,00 3 213,32 3213,32 0,000
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 4 nad 100 do
3 R 122302202 1000 m3 m3 1542340 6,80 0,00 10 487,91 10 487,91 0,000
4 R 132301202 Vykop ryhy irky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m3 93,200 16,49 0,00 1 536,87 1536,87 0,000
5 R 1162301102 Vodorovne premiestnenie vykopku tr.1-4,do 1000 m m3 1 503,600 2,82 0,00 4 240,15 4 240,15 0,000
UloZenie sypaniny stdrznej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 %
6 R 171101103 podra Proctor-Standard m3 38,740 2,03 0,00 78,64 78,64 0,000
7 R [171201203 UloZenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 503,600 0,66 0,00 992,38 992,38 0,000
8 R (180401211 Zalozenie travnika li¢neho vysevom v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 639,390 0,24 0,00 153,45 153,45 0,000
9 | 005 (0057211200 Travoveé semeno - parkovéa zmes kg 4,480 7,42 33,24 0,00 33,24 0,000
10 R 181101101 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 2 888,540 0,21 0,00 606,59 606,59 0,000
11 R 182101101 Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4 m2 792,630 1,37 0,00 1 085,90 1 085,90 0,000
12 R [182201101 Svahovanie trvalych svahov v nasype m2 48,410 1,21 0,00 58,58 58,58 0,000
Rozprestretie ornice na svahu so skionom nad 15, plocha do 500
13 R 182301121 m2.hr.do 100 mm m2 639,390 1,35 0,00 863,18 863,18 0,000
2 Zakladanie 0,00 6 371,83 6 371,83 0,000
14 R |272313311 Beton zakladovych konstruki prosty tr.C 8/10 m3 11,460 100,92 0,00 1156,54 1156,54 0,000
15 R 272321311 Beton zakladovych konstrukcii zelezovy (bez vystuze), tr.C 16/20 m3 34,300 115,46 0,00 3 960,28 3 960,28 0,000
16 R 272351215 Debnenie stien zakladovych konstrukc , zhotovenie-dielce m2 30,940 10,53 0,00 325,80 325,80 0,000
17 R 272351216 Debnenie stien zakladovych konstrukcii, odstranenie-dielce m2 30,940 1,82 0,00 56,31 56,31 0,000
18 R [272351217 Debnenie stien zakladovych konstrukcii, zhotovenie-tradiéna m2 70,000 9,52 0,00 666,40 666,40 0,000
19 R (272351218 Debnenie stien zakladovych konstrukcii, odstranenie-tradiéné m2 70,000 2,95 0,00 206,50 206,50 0,000
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 0,00 11720,19 11720,19 0,000
| 20 ] R317321371 |Betn nadzakladovych mirov, Zelezovy (bez vystuze) Ir.C 16720 [m3 46,900]  122,58] 0,00]  5749,00] 5 749,00] 0,000]




Debnenie nadzakladovych marov stien a priecok jednostranné zhotovenie

21 R [311351103 tradicne m2 188,700 11,76 0,00 2 219,11 221911 0,000
Debnenie nadzakladovych murov, stien a priecok jednostranné
22| R [311351104 odstranenie-tradiéné m2 188,700 3,50 0,00 660,45 660,45 0,000
23 R 1311362021 Vystuz nadzakladovych marov, stien a priecok zo zvaranych sieti KARI t 1,400 145242 0,00 2 033,39 2 033,39 0,000
24 R [326211321 Murivo nadzakladové z lomového kamena, objemu nad 3 m3 kyklopské |[m3 4,980 168,77 0,00 840,47 840,47 0,000
Zabradlie ocefové osadené do bloku z beténu prostého z troch
25 R [348942112 vodorov.rirok m 7,000 31,11 0,00 217,77 217,77 0,000
4 Vodorovné konstrukcie 0,00 6 281,62 6 281,62 0,000
26 [ R [451311111 Podklad pod dlazbu z betonu prostého tr.B 7, 5 hr. do 100 m m2 452,540 10,21 0,00 4 620,43 4 620,43 0,000
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z
27 R 1451572111 kameniva drobného tazeného 0-4 mm m3 15,310 35,23 0,00 539,37 539,37 0,000
28 R 465511322 Dlazba na sucho so zaliatim skar maltou MC 10 nad 20 m2. hr. 250 mm m2 51,840 21,64 0,00 1121,82 1121,82 0,000
5 Komunikacie 0,00 88 517,19 88 517,19 0,000
Podklad alebo podsyp zo $trkopiesku s rozprestretim, vihéenim a
29 R (564251111 zhutnenim po zhutneni hr.150 mm m2 3 568,550 423 0,00 15 094,97 15 094,97 0,000
Podklad z kameniva hrubého drveného vel.63-12 mm s rozprestrenim a
30 R 564661111 zhutnenim, po zhutneni hr.200 mm m2 3 260,470 572 0,00 18 649,89 18 649,89 0,000
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrenim a zhutnenim
31 R 1565151011 tr.l., po zhutneni hr.70 mm m2 2 644,320 11,82 0,00 31 255,86 31 255,86 0,000
32 R [5677141212 Betén asfaltovy po zhutne| Ar. jemnozrny (ABJ) hr.50mm m2 2 567,300 9,16 0,00 23 516,47 23 516,47 0,000
8 Rurové vedenie 0,00 2 569,13 2 569,13 0,000
33 R [899202111a Osadenie a zhotovenie ocel.mreze prejazdného zlabu nad 50 do 100 kg ks 15,000 39,38 0,00 590,70 590,70 0,000
Obetonovanie potrubia, alebo muriva sték bet. prostym v otvorenom
34 R 899623131 vykope, beton tr. C 8/10 m3 16,060 98,11 0,00 1575,65 1575,65 0,000
35 R 1899643111 Debnenie pre obetonovanie potrubia v otvorenom vykope m2 42 000 9,59 0,00 402,78 402,78 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-bliranie 8 642,76 6 359,43 15 002,19 0,000
36 R 917761111 Osadenie uzavretého beténového zlabu m 53,000 8,43 0,00 446,79 446,79 0,000
37 | k13 |k130001 ACO DRAIN Zlab, dx$xv=1000x150x200 mm ks 53,000 72,26 3829,78 0,00 3 829,78 0,000
Zhotovenie priepustu z rir beténovych alebo Zelezobetonovych DN 1000
38| R 919523111 mm m 13,000 135,11 0,00 1756,43 1756,43 0,000
Rira zelezobetonova pre dazdove odpadné vody TZP 3-100 Ms
39 | 592 |5922111800 100x 100x9 ks 13,000 82,57{ 107341 0,00 107341 0,000
Osad. priekop. zlabu do I6zka hr. 100 mm z beténu C 10/12, 5, z betén
40 R 935112112 dosiek akejkol. velk. m2 190,110 15,82 0,00 3 007,54 3 007,54 0,000
41 | 592 (5922763000 Tvarnica -betonova doska obkiad TBM 2-50 50x50x 10 ks 264,600 5,41 1431,49 0,00 1431,49 0,000
42 | 592 |5922789700 Tvarnica priekopové a melioraéna-betonova zlabovka TBM di. 0.5m ks 354,000 6,52 2 308,08 0,00 2 308,08 0,000
Vodorovna doprava sutiny po suchu s nalozenim a so ziozenim na
43 R |979082212 vzdialenost' do 50 m t 179,200 6,41 0,00 1148,67 1148,67 0,000




99 Presun hmot HSV 0,00 21784,51 21 784,51 0,000

Presun hmédt pre pozemné komunikacie s krytom dlaidenym (822 2.3,
44 R 1998223011 822 5.3) akejkolvek dizky objektu t 3788,610 5,75 0,00 21 784,51 21 784,51 0,000

Celkom

Celkom 867600 167 893,71 176 569,71 0,000



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby  |Revitalizacia obce Lom nad Rimavicou JKSO

Nazov objektu ]SO 02 Chodniky pri OcU - vystavba nového ECO

Nazov Casti Miesto

ICo IC DPH

Objednavatel Obec Lom nad Rimavicou 00313556

Projektant

Zhotovitel Y3, s.r.o. 45647925

Rozpocet cislo Spracoval Dna
L I |
Merné a Géelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m,j.! Pocet ‘ Néaklady /1 mj. Pocet Naklady /1 m.}.
o 0 0 0o - 0 0
Rozpocétové naklady v EUR

A 'Zakladné rozp. néklady |B |Doplnkové naklady C  Vedrajsie rozpoétové naklady
1 Hsv Tl;odévky - 34048 \Praca nadcas e 13| zariad. staveniska ‘ '07,60%? - 0
2 >l;/|onté27 . - - 4 910 9 lBez pe\;r;ej p;dl. 77 B ﬁ&) alMimostav.ﬁaoiprava ) 0,00%7 o 0
3 ‘PSV vDocriiérvky i O 10:Rulturna pa;wiatka ) o Oi iS}EJ?zemné vplyvy - o EJO‘OO%‘ 0
4 7Mont; ‘ 0 711 ) - 0 ‘iBTPrr;avédzkové vp]yrvryr EJ,OO% 7 0
5 "M" jDoda\;ky 0 117 Ostatne 000% 0
6 iMontaz 0 18 ‘VRN z rozpoétu ‘ 0
7 ZRN(r. 1-6) 8 315 12TDN (r. 8-11) 7 19‘1VR~ (r. 13-18) ) i 0
20 HZS : 0 21 ikompl EJnn;ﬁt‘ ) 0 22jdstatné7£1éklady ) - - k 0
Projektant D Celkové naklady

Datum a podpis

Objednavatel

Datum a podpis
Zhotovitel

Détum a podpis

Peciatka

Petiatka

Peciatka

231éucez 7,12,19-22 8 314,73
24‘ 20 % 8314,73 DPH 1662,95
25{Cena s DPH (r. 23-24) 9 977,68
E Pripoéty a odpoéty

0

26Dodavky objednavatela

27 'Kizava dolozka

28 Zvyhodnenie + -




ROZPOCET

Stavba: Revitalizacia obce Lom nad Rimavicou
Objekt: SO 02 Chodniky pri OcU - vystavba nového Objednavatel: Obec Lom nad Rimavicou
Cast" Zhotovitel: Y3, s.r.o.
JKSO: Datum: 8.3.2011
MnoZstvo tena Cena Hmotnost
P.C| KCN| Kod polozky Popis My celkom BQ:M;E Dodavka Montaz celkom celkom
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Prace a dodavky HSV 3404,42 4910,31 8314,73 0,000
1 Zemné prace 0,00 161,29 161,29 0,000
1 R |122201101 Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100 m3 m3 12,700 4,22 0,00 53,59 53,59 0,000
2 R 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m m3 12,700 345 0,00 43,82 43,82 0,000
3 R (171201201 Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 12,700 0,83 0,00 10,54 10,54 0,000
4 R [181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 127,000 0,42 0,00 53,34 53,34 0,000
5 Komunikacie 2172,97 3106,42 5279,39 0,000
5 R [564561111 Zhotovenie podsypu alebo podkiadu zo sypaniny,po zhutneni hr.200 mm |m2 127,000 0,89 0,00 113,03 113,03 0,000
6 R 567121112 Podkiad z prostého betonu tr. B 7,5 hr.120 mm m2 127,000 12,50 0,00 1587,50/ 1 587,50 0,000
7 R [596912112 Kladenie zamkovej dlazby pre pesich nad 20 m2 m2 127,000 11,07 0,00 1405,89] 1 405,89 0,000,
8 | 592 (5922902510 Dlazba zamkovéa 6 cm, siva (zakladny prvok) m2 127,000 17,11 2172,97 0,00] 2172897 0,000
9 Ostatné konStrukcie a prace-buranie 1231,45 1066,56 2 298,01 0,000
Osadenie zahon. obrubnika beton., do 16zka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s
9 R 916561111 bo&nou oporou m 50,700 5.45 0,00 276,32 276,32 0,000
10 | 692 15921745000 Obrubnik betonovy zahonovy ABO 1-15 100x 15x30 ks 50,700 8,561 431,46 0,00 431,46 0,000
Osadenie chodnik. obrub. beton. stojatého s bo&nou oporou z beténu
11 R [917862111 prostého tr. C 10/12, 5 do ldZka m 108,400 7,29 0,00 790,24 790,24 0,000
12 | 592 (56921745300 Obrubnik betonovy ABO 2-15 ks 108,400 7,38 799,99 0,00 799,99 0,000
99 Presun hmot HSV 0,00 576,04 576,04 0,000
Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom dlazdenym (822 2.3,
13| R 998223011 822 5.3) akejkolvek dizky objektu t 100,180 575 0,00 576,04 576,04 0,000
Celkom 340442 491031 831473 0,000



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby  [Revitalizacia obce Lom nad Rimavicou —’ JKSO
Nazov objektu  [SO 03 Uprava verejného priestranstva pri OcU - rekonstrukcia existujiceho ECO
Nazov &asti I Miesto
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Objednavatel  |Obec Lom nad Rimavicou 00313556
Projektant
Zhotovitel Y3, s.r.o. 45647925

Rozpocet ¢islo Spracoval Dda

I —

Merné a igelové jednotky
Poclet ! Naklady /1 mj.| Podet } Néklady / 1 m.j. Pocet ‘ Néklady / 1 m.j.
o 0 0 0| o]

Rozpoétové naklady v EUR

‘
A |Zakladné rozp. naklady |B Doplnkové naklady C Vedlajie rozpoétové naklady
1] T T ) : ] o |
|HSV  |Dodavky 21789 8 ‘Préca nad¢as 0 | 13|Zariad. staveniska i 0,00%: 0
! [Montaz 68 166 | 9 |Bez pevnej pod. | 0 |14 |Mimostav. doprava [ 0,00%| 0
3 fPSV |Dodavky 0 | 10|Kultdrna pamiatka 0 15]Uzemné vplyvy 0,00% 0
4 Montaz 011 0 | 16|Prevadzkove vp! 0,00%| 0
Al voniaz o 16 Provadziove upyvy o ©
5("M"  |Dodavky 0 f 17|Ostatné | 0.00% 0
— _— T S — f;, S —
6| Montaz 0 18|VRN z rozpottu | 0
7 ZRN(r. 1-6) 89 955 12’34 (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0
20|HZS 021 ’Kompi &innost 0 ZZ}Ostatné naklady 0
Projektant [ D |Celkové naklady
23‘[SUéet7‘ 12, 19-22 89 954,68
Datum a pjodp‘»s i Pegiatka [?4]20 % I 89 954,68 DPH 17 990,94
Objednavatel |
| 25/Cena s DPH (r. 23-24) 107 945,62
J T
E  |Pripo&ty a odpoéty
Eé{um a podpis Pegiatka ﬁl i )
Zhotovitel 26 |Dodavky objednavatela ’ 0
27|Kizava dolozka r 0
|Datum & podpis Pegiatka 28|Zvyhodnenie + - | 0




ROZPOCET

Stavba: Revitalizacia obce Lom nad Rimavicou

Objekt: SO 03 Uprava verejného priestranstva pri OcU - rekonstrukcia existujitceho Objednévatel: Obec Lom nad Rimavicou
Cast: Zhotovitel: Y3, s.r.o
JKSO: Datum: 8.3.2011
P.&|KeN] Ked polozky Popis M znwn_mmo e %mmwé Dodavka | Montaz |cCena celkom IMHMMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Prace a dodavky HSV 21788,88 6816580 89 954,68 0,000
1 Zemné prace 187,78 12 052,62 12 240,40 0,000
Odstranenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kam. hrubého drv. so
1 R [113107226 Stetom, hr. 250- 450mm 0,560t m2 911,000 2,18 0,00 1985,98 1 985,98 0,000
Odstranenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaitového, hr. vrstvy do
2 R ]113107241 50 mm 0,098 t m2 911,000 0,91 0,00 829,01 829,01 0,000
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zlozenim na
3 R 1121101111 vzdialenost' do 100 m a do 100m3 m3 45,000 1,25 0,00 56,25 56,25 0,000
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 4 nad 100 do
4 R 1122302202 1000 m3 m3 136,650 6,80 0,00 929,22 929,22 0,000
5 R [132301101 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 69,630 42,52 0,00 2 960,67 2 960,67 0,000
6 R [132301202 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m3 148,320 16,49 0,00 2 445,80 2 445,80 0,000
7 R 1162301102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4,do 1000 m m3 181,950 2,82 0,00 513,10 513,10 0,000
8 R [167101102 Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 192,260 1,79 0,00 344,15 344,15 0,000
9 R [171201203 Ulozenie sypaniny na skiadky nad 1000 do 10000 m3 m3 354,580 0,66 0,00 234,02 234,02 0,000
10 R [180401211 Zalozenie travnika li¢neho vysevom v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 961,300 0,24 0,00 230,71 230,71 0,000
11 | 005 10057211200 Travové semeno - parkova zmes kg 6,730 7.42 49,94 0,00 49,94 0,000
12 R [181101101 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 911,000 0,21 0,00 191,31 191,31 0,000
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500
13| R |182301121 m2,hr.do 100 mm m2 961,300 1,35 0,00 1297,76 1297,76 0,000
14 R [184102111 Vysadba dreviny do vopred pripravenej nadoby ks 8,000 1,23 0,00 9,84 9,84 0,000
Priplatok k cene za vysadbu do nadob alebo zvysenych zahonov pri
15 R [184102182 priemere balu nad 200 do 300 mm ks 8,000 1,24 0,00 9,92 9,92 0.000
16 | 026 0266051600 Borievka - Juniperus sabina Glaucia, d 40 - 60 cm ks 2,000 8,65 17,30 0,00 17,30 0,000
17 | 026 0266032200 Cyprustek - Chamaecyparis nootkatensis Pendula,d 40-60cm ks 2,000 9,33 18,66 0,00 18,66 0,000
18 | 026 |0265588400 Vajgelia - Weigela florida, krik bal, d60 - 100 cm ks 2,000 1,81 3,62 0,00 3,62 0,000
19 | 026 10265475300 Jarabina - Sorbus aucuparia, krik bal, d100 - 125 om ks 2,000 2,61 5,22 0,00 5,22 0,000
Vysadba kriku s obalom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatim na svahu
20 R |184102611 nad 1:2 do 1:1 vy$ky do 1 m ks 8,000 1,86 0,00 14,88 14,88 0,000
21 | 026 0266183800 Tuja - Thuja occidentalis Malonyana, 40 - 60 cm ks 4,000 6,52 26,08 0,00 26,08 0,000
22 | 026 (0265103700 Breza - Betula nana, krik, zemny bal, 40 - 50 cm ks 4,000 16,74 66,96 0,00 66,96 0,000




2 Zakladanie 0,00 2939,48 2 939,48 0,000
23 | R [272362021 | Vystuz zakladovych konstrukci zo zvar. sietl KART t | 2,000] 146974 0.00] 293948  2939.48] 0,000]
4 Vodorovné konstrukcie 0,00 3 000,89 3 000,89 0,000
Lb2ko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z
24 R 451572111 kameniva drobného tazeného 0-4 mm m3 76,500 35,23 0,00 2 695,10 2 695,10 0,000
Podklad pod dlazbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30
25 R [451577877 do 100 mm zo Strkopiesku m2 126,360 2,42 0,00 305,79 305,79 0,000
5 Komunikacie 15 967,10 28 997,13 44 964,23 0,000
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, vihcenim a
26 R 1564251111 zhutnenim po zhutneni hr.150 mm m2 911,000 4,77 0,00 4 345,47 4 345,47 0,000
Podkiad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim hr.po zhutneni 120
27 R 1564841111 mm m2 911,000 3,70 0,00 3 370,70 3 370,70 0,000
Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenm a zhutnenim
28 R (567123114 KZC I, po zhutneni hr.150 mm m2 911,000 11,98 0,00/ 10913,78 10 913,78 0,000
29 R 1596911112 Kladenie zamkovej dlazby pre pesich nad 20 m2 m2 911,000 11,38 0,00] 10367,18 10 367,18 0,000
30 | 592 (5922902570 Diazba zamkova 8 cm, siva (zakladny prvok) m2 637,700 16,87 10 758,00 0,00 10 758,00 0,000
31 | 592 5922902580 Dlazba zamkova 8 cm, éervena (zékladny prvok) m2 273,300 19,06 5209,10 0,00 5209,10 0,000
8 Rirové vedenie 0,00 1 380,96 1380,96 0,000
32 _ R _mw@o&fﬁ 11 _UmU:m:_m pre obeténovanie potrubia v otvorenom vykope _Ew _ TK.ooo_ w.mm_ obo_ 1 wmo.wm_ 1 umo.mm_ o_ooﬂ
9 Ostatné kons$trukcie a prace-baranie 5634,00 11 548,64 17 182,64 0,000
Osadenie chodnik. obrub. betén. stojatého s boénou oporou z beténu
33 R 917862111 prostého tr. C 10/12,5 do 16zka m 232,000 7,33 0,00 1.700,56 1700,56 0,000
34 | 592 5921745300 Obrubnik betonovy ABO 2-15 ks 232,000 7,46 1730,72 0,00 1730,72 0,000
Vtokova nadrzka z betonu prostého tr.C 8/10 priepustu z rur DN do 800
35 R 1919413111 mm ks 1,000 574,51 0,00 574,51 574,51 0,000
36 R 1919441211 Celo priepustu z muriva z lomového kamena z rar DN 300 az DN 500 mm |ks 1,000 405,17 0,00 405,17 405,17 0,000
Zhotovenie priepustu z rur beténovych alebo Zelezobetonovych DN 400
37 R [919512111 mm m 45,000 36,63 0,00 1648,35 1648,35 0,000
38 | 592 [5922100120 Betonove riry s patkou, ACS-40, 40/100/4,5 SW Umwelttechnik ks 45,000 27,17 122265 0,00 1222,65 0,000
Osadenie priekop. zlabu z beton. priekopovych tvarnic Sirky do 500 mm
39 R 935112111 do beténu C 10/12, 5 m 54,200 7,09 0,00 384,28 384,28 0,000
Tvérnica priekopové a melioracna-betdnové doska obkladova TBM 8-25
40 | 592 |5922760500 50x25x6 ks 109,000 1,86 202,74 0,00 202,74 0,000
Osad. priekop. Zlabu do I6zka hr. 100 mm z beténu C 10/12, 5, z beton.
41 R [935112112 dosiek akejkor. velk. m2 105,300 15,82 0,00 1665,85 1665,85 0,000
42 | 592 5922763000 Tvarnica -betonova doska obklad. TBM 2-50 50x50x10 ks 421,200 5,41 2 278,69 0,00 227869 0,000
43 R 1936124112 Zhotovenie lavice stabilnej so zabetonovanim noh bet, G 8/10 ks 4,000 38,71 0.00 154,84 154,84 0,000
44 | 614 |6141332000 Drevena lavica dl.2,0, rém ocelové rurky m 4,000 49,80 199,20 0,00 199,20 0,000
45 R 1966008112 Buranie riroveho priepustu, z rar DN 300 do 500 mm 0,980t m 41,000 2232 0,00 915,12 915,12 0,000




Vodorovna doprava sutiny po suchu s naloZenim a so zloZenim na

46 R (979082212 vzdialenost do 50 m 639,620 6,41 0,00 4 099,96 4 099,96 0,000
99 Presun hmét HSV 0,00 8 246,08 8 246,08 0,000

Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom dlazdenym (822 2.3,
47 R 1998223011 822 5.3) akejkolvek dizky objektu 1434,100 5,75 0,00 8 246,08 8 246,08 0,000
Celkom 2178883 68 165,80 89 954.68 0,000
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1 ‘HS\ilr Bcdé\;(y‘ N 73598 iPra’c;a nad&as o 76 1;}723rAiaid. st;v’éniska - 000“/; 7 0
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ROZPOCET

Stavba: Revitalizacia obce Lom nad Rimavicou
Objekt: SO 04 Verejné osvetlenie - vystavba nového

Objednavatel:

Obec Lom nad Rimavicou

Cast: Zhotovitel- Y3, s.r.0.

JKSO: Datum: 8. 3. 2011

P.LIKCN| Kod polozky Popis MJ z_o_w_umwwo o amwﬂw,\m Dodavka Montaz | Cena celkom IMA_M_MNA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

C21M - Elektromontaze 0,00 846,57 846,57 0,000
1 R [210010035 rdrka inst.ohyb.KOPEX typ 2436 36mm (VU+PO) m 14,000 0,91 0,00 12,74 12,74 0,000
2 R 210010243 rarka ochr.ocel. + ochr.nater 80/2-4 mm (PU) m 6,000 4,79 0,00 28,74 28,74 0,000]
3 R [210040561 $ablény a prad.spoje C svorkou do 50mm?2 ks 2,000 6,60 0,00 13,20 13,20 0,000
4 R (210100251 ukon¢.kab.zmrst.zakl.do 4x10 mm2 ks 15,000 2,39 0,00 35,85 35,85 0,000
5 R [210120102 nozové patrony do 500V ks 1,000 0,16 0,00 0,16 0,16 0,000
6 R (210120131 poistkova skrifia na stoziar do 3x100A ks 1,000 2,02 0,00 2,02 2,02 0,000
7 R 210120310 bleskoistka NN ks 1,000 2,60 0,00 2,60 2,60 0,000
8 R (210202011 Svietidlo vybojkové do 150W SHC na vyloZnik ks 7,000 7,29 0,00 51,03 51,03 0,000
9 R 210204011 stoZiar ocelovy do dlzky 12m ks 7,000 33,76 0,00 236,32 236,32 0,000
10 R 1210204103 vyloznik ocel. 1-ram. do hmotnosti 35kg ks 7,000 17,95 0,00 125,65 125,65 0,000
11 R |210204201 elektrovyzbroj stoZiara pre 1 okruh ks 7,000 13,50 0,00 94,50 94,50 0,000
12 R 1210220002 uzem.na povrchu FeZn P 10 mm bez nater.ochr.posp. m 8,000 1,77 0,00 14,16 14,16 0,000
13 R (210220021 uzem. v zemi /zéklade/ FeZn 30x4 mm vr.svoriek;prepoj.aj. m 155,000 0,75 0,00 116,25 116,25 0,000
14 R 1210220301 svorky hromozvodové do 2 skrutky (SS;SR 03) ks 1,000 2,48 0,00 2,48 2,48 0,000
15 R 1210220381 ochrannd lista drevena ;umela hmota :dl?ka 2 m ks 1,000 2,81 0,00 2,81 2,81 0,000
16 ] R 210810013 CYKY-CYKYm 4x10 mm2 750V (VU) m 180,000 0,57 0,00 102,60 102,60 0,000
17 R 1210950201 pripl. za zatahovanie kab. pri vahe kab. do 0.75kg m 26,000 0,21 0,00 5,46 5,46 0,000
C46M - Zemné prace 0,00 1 536,80 1536,80 0,000

1 R [460010022 vyty¢.trate kab.vedenia pozdiz cesty km 0,140 27,78 0,00 3,89 3,89 0,000
2 R 1460030071 baranie ziviénych povrchov do 3-5cm m2 10,000 2,79 0,00 27,90 27,90 0,000
3 R 1460050602 rucny vykop jamy zem tr.3-4 m3 2,310 24,06 0,00 55,58 55,58 0,000
4 R 1460080001 betonovy zéklad do rostlé zeminy bez debnenia m3 2,310 39,74 0,00 91,80 91,80 0,000
5 R 1460120061 odvoz zeminy m3 2,310 2,92 0,00 6,75 6,75 0,000
6 R 1460200163 kabel.ryha 35cm/sir. 80cm/hl. zem tr.3 m 122,000 3,56 0,00 434,32 434,32 0,000
7 R 460200304 kabel.ryha 50cm/sir. 120cm/hl. zem.tr.4 m 20,000 14,82 0,00 296,40 296,40 0,000
8 R 1460300006 hutnéni zeminy vrstvy 20cm m3 31,350 0,17 0,00 5,33 5,33 0,000




9 R 1460420022 kabl.16zko z kop.piesku ryha 35cm hr.10cm m 122,000 0,75 0,00 91,50 91,50 0,000
10 | R 460490012 folia vystrazna z PVC $irky 33cm m 122,000 0,19 0,00 23,18 23,18 0,000]
11 R 1460510022 kabl.prestup z KOPOFLEX rary svetl.do 175mm m 20,000 1,86 0,00 37,20 37,20 0,000
12| R 460560163 ru¢.zah kab.ryhy 35cm $ir.80cm hl.zem.tr.3 m 122,000 1,34 0,00 163,48 163,48 0,000
13 R [460560304 ru¢.zah.kab.ryhy 50cm $ir.120cm hl.zem.tr.4 m 20,000 3,58 0,00 71,60 71,60 0,000
14 R 1460600001 odvoz zeminy z ryhy do 1km m3 14,200 5,25 0,00 74,55 74,55 0,000
15 R 1460620013 provizorna Uprava terénu zem.tr.3 m2 61,000 117 0,00 71,37 71,37 0,000
16 R [460620014 provizorna Uprava terénu zem.tr.4 m2 10,000 1,61 0,00 16,10 16,10 0,000
17 | R 460650016 podkladovy beton hr. 5cm m3 0,500 16,47 0,00 8,24 8,24 0,000
18 R 1461800011 osadenie stolicky do zakladu pre stoziar V.O. ks 7,000 8,23 0,00 57,61 57,61 0,000

Vychodiskové revizie elektro 0,00 100,86 100,86 0,000
1 R 1320410001 Celk.prehl.el.zariad.a vyhot.rev.sp.do 1650,- € mont.pr. objem 1,000 57,22 0,00 57,22 57,22 0,000
2 R |320410010 Izolagna skuska silovych kabiov nn do 4x25mm?2 kabel 1,000 2,51 0,00 2,51 2,51 0,000
3 R |320410016 Meranie odporu nulovych sluciek 1-faz.vedenia 230V okruh 1,000 4,34 0,00 4,34 4,34 0,000

méfe

4 R 1320410020 Mer.zemn.odporu pre zem.siet do 200m pasky ni 1,000 36,79 0,00 36,79 36,79 0,000

Materialy 7 358,50 0,00 7 358,50 0,000
1 | 002 100240 trubka ohybna KOPEX 3336 H 36 m 14,000 4,68 65,52 0,00 65,52 0,000
2 | 010 |010674 stoZiar ocelovy bezpéticovy STK 60/60/3P pozink. ks 7,000 362,73 2539,11 0,00 253911 0,000
3 | 010 |o10910 vyloznik 1-ram. V1T-05-60 pozink. ks 7,000 76,82 537,74 0,00 537,74 0,000
4 | 011 |011502 zékladovy rost ZR2-12 pozink. ks 7,000 93,88 657,16 0,00 657,16 0,000
5 | 011 [011551 svorkovnica stoziarovéa ROSA TB-1 ks 7,000 36,27 253,89 0,00 253,89 0,000
6 | 012 |01261 vybojka metalhalogenidovéa HIE 70W ks 7,000 32,01 224,07 0,00 224,07 0,000
7 | 014 |01403 FeZn H 10mm m 4,960 0,64 3,17 0,00 3,17 0,000
8 | 014 |01437 svorka SR 03 s pasikom ks 1,000 1,17 1,17 0,00 1,17 0,000
9 | 029 02944 CYKY-J 4x10mm2 m 180,000 543 977,40 0,00 977,40 0,000
10 | 049 |04940 ochranna lista drevend,umela hmota 2m ks 1,000 12,86 12,86 0,00 12,86 0,000
11 | 051 05185 FeZn 30x4mm kg 155,000 2,13 330,15 0,00 330,15 0,000
12 | 0671 |06162 C svorka vonk.vedenia 50mm2 ks 2,000 1,73 3,46 0,00 3,46 0,000
13| 110 | 110900 svietidio vybojkové Malaga SGS101, 1xSON 70W,IP43 ks 7,000 136,56 955,92 0,00 95592 0,000
14 | 180 [180001 beton B15 m3 2,310 170,70 394,32 0,00 394,32 0,000
15 | 180 [180002 betdn podkladovy m3 0,500 128,03 64,02 0,00 64,02 0,000
16 | 250 |2501110 trubka KOPOFLEX P110mm KF 09110 m 20,000 1,91 38,20 0,00 38,20 0,000
17 | 313 |371342 bleskoistka LVA 280 ks 1,000 64,00 64,00 0,00 64,00 0,000
18 | 339 1339178 CYKY-J 3x2.56mm2 m 49,000 0,77 37,73 0,00 37,73 0,000
19 | 352 |35294 poistkova viozka PNOO 16A ks 1,000 2,13 2,13 0,00 2,13 0,000




20 | 415 |41552 skriria pripojkova SPP 2 C IV P21 + drziak ks 1,000 85,35 85,35 0,00 85,35 0,000
21 | 450 |45003 trubka ochr.ocel. H 80/2-4 mm m 6,000 6,43 38,58 0,00 38,58 0,000
22 | 900 |90001 kopany piesok m3 7,930 6,38 50,59 0,00 50,59 0,000
23 | 900 [90006 félia z polyetylénu $irky 330mm kg 122,000 0,18 21,96 0,00 21,96 0,000

Celkom 7 358,50 248423 9842,73 0,000




