Vyzva na predlozenie ponuky
v zmysle § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

Identifikacia verejného obstaravatela:

Ndazov organizacie: Obec Lom nad Rimavicou

I€o: 00313556

DIC: 2020463291

Sidlo organizacie: Lom nad Rimavicou 13, 976 53 Lom nad Rimavicou
Internetova adresa: http://www.obeclomnadrimavicou.sk/

Kontaktné miesto: DENEBOLA, s.r.o., Hviezdoslavova 24, 962 31 Sliac¢

Kontaktné osoby:

Meno a priezvisko: Mgr. Roman Mikusinec
Telefon: 0908 93 46 80

e-mail: roman.mikusinec@cvo.sk
Postup:

v

Zakazka s nizkou hodnotou podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len zakon).

Druh zakazky:

Stavebné prace.

Predpokladana hodnota zakazky:
23 053,57 EUR bez DPH.

Nazov zakazky:

Autobusova zastavka

Opis zakazky:

Predmetom zakazky je realizacia stavebnych prac v ramci projektu , Autobusovd zastavka“
v zmysle projektovej dokumentdcie a v rozsahu vykazu vymer.

Verejny obstardvatel podrobnym opisom predmetu zdkazky stanovil minimdlne poZiadavky,
ktoré pozaduje dodrzat pre dany predmet zakazky. V pripade, Ze vereny obstaravatel pouzil v
ramci opisu predmetu zakazky konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, znacku, patent, typ,
krajinu, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby, mdze uchadzac v sulade s § 42 ods.3 ZVO
predloZit ponuku i na technicky a funkény ekvivalent.
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2. CPV slovnik:

Hlavny predmet
Hlavny slovnik: 45213315-4 Stavebné prace na pristreSkoch autobusovych zastdvok

Lokalita: Obec Lom nad Rimavicou, parc.¢. 552/1, k.4. Lom nad Rimavicou

Rozsah stavebnych prac: vrozsahu vykazu vymer avzmysle projektovej dokumentacie, ktoré
tvoria neoddelitelnd sucast tychto sutaznych podkladov

Zarucéna doba: 60 mesiacov

Projektova dokumentadcia: http://archiv.cvo.sk/lom zastavka.zip

PozZiadavky na predmet zakazky zohladnujtuce socidlny aspekt:

Verejny obstaravatel v zmysle § 42 ods.12 zdkona o VO urcil osobitné podmienky plnenia zmluvy
(tzv. dolozka plnenia zmluvy) , tykajuce sa socidlnych hladisk. Suvisi s plnenim predmetnej
zakazky a je v sulade s legislativou EU a SR. Podmienka je stanovend pri dodrzani podmienky
nediskrimindcie, rovnakého zaobchadzania a transparentnosti.

Uchadzadi sa pri predloZeni svojich ponuk zaviaZzu v pripade ziskania zakazky tieto podmienky
plnit. Osobitné podmienky zmluvy st uvedené v navrhu Zmluvy o dielo.

Miesto dodania diela:

Obec Lom nad Rimavicou, parc.€. 552/1, k.U. Lom nad Rimavicou
Rozsah predmetu zakazky:

Podla Opisu uvedeného v bode 6 a priloh k tejto vyzve.
Rozdelenie zakazky obstaravania na casti:

NIE.

Moznost predloZenia variantnych rieSeni:

Nepovoluje sa.

Typ zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstaravania:

Verejny obstaravatel uzatvori s UspeSnym uchddzacom Zmluvu o dielo podla § 536 a nasl.
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva o dielo nadobudne platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na web stranke obce a po splneni odkladacej
podmienky, ktord spociva v tom, Ze dojde k schvaleniu procesu verejného obstaravania zo strany
poskytovatela NFP. PoZiadavky verejného obstaravatela uvedené v ndvrhu Zmluvy o dielo su pre
uchadzaca zavazné. Navrh Zmluvy o dielo tvori prilohu ¢. 4 tejto vyzvy.
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Trvanie zmluvy:
do 2 mesiacov odo diia ucinnosti zmluvy.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorych sa uvadzaju:

Predmet zakazky bude financovany z rozpoctu: Obec Lom nad Rimavicou a z prostriedkov
poskytnutych vramci Operacného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020: MAS
Partnerstvo Muranska planina - Cierny Hron

Uhrada faktury bude realizovana bezhotovostnym prevodom v zmysle platnych prepisov.
Splatnost faktur bude min. 60 dni.

Dalsie podmienky tykajlce sa financovania predmetu zdkazky si uvedené v navrhu Zmluvy
o dielo.

Oznacenie, €i realizovanie sluzby je podmienené osobitnym povolenim (napr.
licenciou, autorizaciou a pod.):

NIE.

Osobitné povolenie, licencia, autorizacia a pod.:

Oznadenie, €i sa vyiaduje uviest mena a odbornu kvalifikaciu oséb zodpovednych
za plnenie zmluvy:

Obhliadka miesta realizacie miesta poskytnutia sluzby:
Nie je potrebna.
Lehota na predkladanie ponuk a oznacenie ponuk:

do 17.10.2019 do 09:00 hod.

Uchadza¢ moze predlozit len jednu ponuku. Ponuky sa predkladaju v slovenskom jazyku.

Ponuky je potrebné predlozit elektronicky na e-mailovi adresu kontaktnej osoby:
roman.mikusinec@cvo.sk s uvedenim hesla v predmete sprdvy ,Zastavka“.

Podmienky ucasti a dokumenty pozadované verejnym obstaravatelom:
Osobné postavenie:

Uchadzac predlozi doklad podla § 32 ods. 1 pism. e) a doklad podla § 32, ods. 1, pism. f) zdkona
¢. 343/2016 o verejnom obstaravani.
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Uchadzac nie je povinny predkladat doklady podla § 32, ods. 2, pism. e), verejny obstaravatel je
opravneny pouzit Udaje z informacnych systémov verejnej spravy.

Ekonomické a financné postavenie:
NepoZaduje sa.

Technicka alebo odborna spésobilost:
NepozZaduje sa.

Lehota viazanosti ponuk:

do 31. decembra 2019

Adresa, na ktoru sa maju ponuky dorugit

Ponuky je potrebné predloZit elektronicky na e-mailovid adresu kontaktnej osoby:
roman.mikusinec@cvo.sk s uvedenim hesla v predmete spravy , Zastavka“.

Kritéria na hodnotenie pontk a ich uplatnenie:

evve

Mena a ceny uvadzané v ponuke

Cena musi byt stanovena podla § 3 zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Uchadza¢om navrhovana cena bude vyjadrena v Eurach.

Ak je uchadzac platcom dane z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH”), cenu uvedie v zloZeni:
cena za predmet zakazky v Eur (bez DPH)

vySka DPH v Eur

celkova cena v Eur (s DPH)

Ak uchédzac nie je platcom DPH, uvedie celkovi cenu. Na skutoc¢nost, Ze nie je platitelom DPH,
upozorni/uvedie v ponuke.

Ekonomicky najvyhodnejsia ponuky — kritéria a ich relativna vaha:

Obsah ponuky:
Sutazné ponuka predlozend uchadzacom bude obsahovat:

1. Identifikacné Udaje uchadzaca v rozsahu: obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania,
zoznam clenov Statutdrneho orgdnu s uvedenim ich mena a priezviska, kontaktné udaje
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uchadzaca na komunikdciu s verejnym obstaravatelom — meno kontaktnej osoby, tel. Cislo,
e-mailova adresa.

Dokladovanie podmienok Ucasti podla bodu 19 tejto vyzvy.

Navrh na plnenie kritérii hodnotenia

Rozpocet (oceneny vykaz vymer)

vk W

Navrh zmluvy

Vysvetlenie

V pripade potreby vysvetlenia Udajov uvedenych vo vyzve na predkladanie ponudk, mbze
poziadat ktorykolvek zo zaujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou
postou na adrese: roman.mikusinec@cvo.sk.

Verejny obstaravatel, ak je to nevyhnutné, moéze doplnit informacie uvedené vo vyzve
na predkladanie ponuk, ktoré preukdzatelne sucasne oznami vSetkym znamym zdujemcom,
najneskoér 3 dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk.

Dal3ie informécie verejného obstaravatela:

Do hodnotenia podla kritéria na vyhodnotenie ponuk budu zaradeni len ti uchadzadi, ktori splnia
podmienky Ucasti uvedené v bode 19. tejto vyzvy adodrZia vsetky poZiadavky verejného
obstardvatela na predmet zdkazy a obsah ponuky uvedenej v tejto vyzve.

Od uspesného uchadzada bude verejny obstaravatel vyzadovat, aby Uspesny uchadzac v zmluve
najneskor v Case jej uzavretia uviedol Udaje o vSetkych zndmych subdodavateloch (v pripade
fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikacné cislo alebo datum narodenia,
v pripade prdvnickej osoby: obchodné meno alebo nazov, sidlo, identifikacné Ccislo), Udaje
0 osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia (s vynimkou doddvatela tovarov) a preloZil cestné vyhldsenie podpisané osobou
opravnenou konat za uchadzada, ze subdodévatelia spifiaji podmienky Gcasti podla § 32 ods. 1
pism. e) zakona o verejnom obstaravani vo vztahu k tej ¢asti predmetu zédkazky, ktord ma tento
subdodavatel plnit.

Verejny obstaravatel neuzavrie zmluvu s uchadzacom, ktory ma povinnost zapisania do registra
partnerov verejného sektora anie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorych subdodavatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Verejny obstardvatel si vyhradzuje pravo zrusit pouZity postup zadavania zakazky vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorych sa vyhldsilo verejné obstaravanie.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu ponuku z predlozenych ponuk
v pripade, ze predloZzené ponuky nebudl vyhodné pre verejného obstaravatela alebo budu
v rozpore s finanénymi moznostami verejného obstaravatela.

Ponuky uchadzacov musia byt vypracované v rozsahu a forme podla poZiadaviek verejného
obstaravatela stanovenych v tejto vyzve a jej prilohach.
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Vsetky vydavky spojené s pripravou, predloZzenim dokladov a predlozenim ponuky zndsa
vyhradne uchadzac bez finanéného naroku voci verejnému obstaravatelovi.

Verejny obstardvatel v lehote do 5 pracovnych dni od vyhodnotenia ponuk oznami vsetkym
uchadzatom vysledok ich vyhodnotenia. Uspe$nému uchadzacovi ozndmi, e jeho ponuku
prijima, ostatnym uchadzacom ozndmi, Ze su nedspesni.

Prilohy:
1. Vykaz vymer
2. Projektova dokumentacia
3. Navrh na plnenie kritérii
4. Navrh zmluvy o dielo

V B. Bystrici, 7. oktébra 2019
Meno a podpis zodpovednej osoby:
Mgr. Roman Mikusinec

osoba poverend VO



Identifikacné Gdaje

Predmetom zakazky je realizacia stavebnych prac v ramci projektu ,,Autobusova zastavka“ v zmysle
projektovej dokumentacie a v rozsahu vykazu vymer.

Nézov alebo 0bchodné Meno UChAAZAGA: .....coceireireririreeee ettt
Adresa alebo sidlo UChAdZata: = = e e
StAtULAMNY ZASTUDCA: et e e ee e e e e ee e eeen e e een s et e en et eeanan e
ICO: e ——————————————s
Kontaktnd 0S0Da: e e e ne
Email a telefonicky KONTaKt: e e e s r e e e ae s n e ne e
Vo (o 3T TSRO

Podpis a peciatka uchadzaca



ZADANIE

Stavba: Autobusova zastavka
Objekt:
Objednavatel: Obec Lom nad Rimavicou
Zhotovitel: Spracoval: DIRR
Miesto: Lom nad Rimavicou Datum: 13. 8.2019
X . N . Mnozstvo Cena
C. KCN Kod polozky Popis MmJ celkom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
2 Zakladanie
Dodato¢né vystuzovanie beténovych
konstrukcii betonarskou ocefou chemickou
11011 273362520 injektaznou kotvou VME, D 20 mm -0.00001t cm 350,000
5 Komunikéacie
Postrek asfaltovy infiltracny s posypom
kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve
2221 573111113 1,50 kg/m2 m2 14,000
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v
pruhu §. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po
3221 577154251 zhutneni hr. 60 mm m2 14,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Reprofilacia podlah a mostovky sanacnou
4005 627471231R maltou, 1 vrstva hr. 10 mm - 50% plochy m2 28,200
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo
5221 919735113 podkladu hibky nad 100 do 150 mm m 70,000
Montaz prvkov drobnej architektury,
6 231 936104101 hmotnosti do 0,1 t ks 4,000
Parkové lavicka DIVA SOLO, dizka 1,8 m,
ocel. konstrukcia, sedadlo z borovicového
7 LDS111b dreva bez operadla ks 2000
Nadoba na rastliny FLORIUM, 310x380 x700
mm,oplastenie ocel.plechom, sokel, vioZka z
8 FL510 pozink.plechu ks 2000
Drevina ihlicnata Ceder libanonsky - Cedrus
91026 026610001100 | libanii, solitérne vzpriameno rastuca ks 2000
70| 103 103110000100  Raselina zahradna kompostova tr. 2 vihka t 0,500
Chemicka kotva s kotevnym svornikom
tesnena chemickou ampulkou do beténu, ZB,
11 011 959941151 kamenia, s vyvitanim otvoru M24/15/260 mm ks 14,000
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb
a mazanin,beton alebo liaty asfalt hr.do 100
12,013 965042141 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t m3 4,200
99 Presun hmét HSV
Presun hmét pre budovy (801, 803, 812),
zvisla konstr. z tehal, tvarnic, z kovu vySky do
13 011 998011001 6m t 3,675
PSV Prace a dodavky PSV
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ZADANIE

Stavba: Autobusova zastavka
Objekt:
Objednavatel: Obec Lom nad Rimavicou
Zhotovitel: Spracoval: DIRR
Miesto: Lom nad Rimavicou Datum: 13. 8.2019
“ . N . Mnozstvo Cena
C. KCN Kod polozky Popis MmJ celkom jednotkova Cena celkom
711 Izolacie proti vode a vihkosti
Izolacie proti zemnej vihkosti a povrchove;j
vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche
14 711 711113131 vodorovne;j m2 39,000
Izolacia proti zemnej vihkosti a povrchovej
vodel AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche
15 711 711113141 zvislej m2 17,400
Presun hmét pre izolaciu proti vode v
16711 998711201 objektoch vySky do 6 m %
712 Izolacie striech, povlakové krytiny
Zhotovenie parozabrany pre strechy Sikmé
17 711 712290020 do 30° m2 56,000
Hydroizolacna PP fdlia DELTA-TRELA 3-
vrstvovd, s nakasirovanou rohoZou s
nopovou struktdrou, hmotnost' 380 g/m2,
18 283 283280002600 |DORKEN m2 58,800
762 Kon§&trukcie tesarske
Montaz zabradlia rovného, osove;j
vzdialenosti stipikov do 1500 mm vysky 1000
19762 762222141 mm m 24,400
Doddvka zabradlia vysky 1000 mm
dreveného ramového v zostavach - krize
profilov do 120/120 mm vratane spoj.a
20 605430000001 | kotevného materialu m 24,400
Montaz viazanych konstrukcii krovov striech
21762 762332120 z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 m 4,400
Hranoly zo smrekovca neopracované
hranené akost | di. 2000-3750 mm, hr. 140
22605 605120007600 |mm, S. 140, 160, 200 mm m3 0,099
Montaz viazanych konstrukcii krovov striech
23762 762332140 z reziva priemernej plochy 288-450 cm2 m 84,200
Hranoly zo smrekovca neopracované
hranené akost | df. 2000-3750 mm, hr. 200
24605 605120008500 | mm, . 200 mm m3 4,160
Uholnik rovnoramenny spojovaci (3
25 D-ZK-105 mm),rozmer 105x105x90 mm, KOELNER ks 48,000
Montaz debnenia jednoduchych striech, na
26 762 762341004 krokvy a kontralaty z dosiek na zraz m2 56,000
Drevené obloZenie palubovka, hrubka 20
27611 611920003200 |mm, Sirka 46-60 mm, borovica m2 56,000
Spojovacie prostriedky pre viazané
konstrukcie krovov, debnenie a latovanie,
nadstreSné konstr., spadové kliny - svorky,
28 762 762395000 dosky, klince, pasova ocel, vruty m3 9,220
29 R-WW-50T55 | Skrutka do dreva, O5,0x55 mm ks 1000,000
30/762 762412101 Montéaz oliStovania Skar stien m 24,400
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ZADANIE

Stavba: Autobusova zastavka
Objekt:
Objednavatel: Obec Lom nad Rimavicou
Zhotovitel: Spracoval: DIRR
Miesto: Lom nad Rimavicou Datum: 13. 8.2019
X . N . Mnozstvo Cena
C. KCN Kod polozky Popis MmJ celkom jednotkova Cena celkom
Laty zo smrekovca akost’ | prierez do 25
37 605 605330002600 | cm2, df. 300-990 mm m3 0,104
32762 762431500 Montaz oblozenia stien, podkladovy rost m 33,600
Hranoly zo smreku neopracované hranené
akost Il prierez 25-75 cm2, d. 2000-3750
33 605 605120000200 mm m3 0,091
Polozenie podlah nehoblovanych hrubych na
34/762 762521104 zraz z dosiek a foSien m2 37,200
Dosky a fosne zo smrekovca neopracované
neomietané akost' A hr. 38-50 mm, s. 170-
35605 605110007800 | 240 mm m3 1,860
Uholnik rovnoramenny spojovaci (2,5
36 D-ZK-70 mm),rozmer 70x70x55 mm, KOELNER ks 83,200
Polozenie vankusov pod podlahy osovej
37762 762526110 vzdialenosti do 650 mm m2 37,200
Hranoly zo smrekovca neopracované
hranené akost I, prierez 76-100 cm2, df.
38 605 605120002000 | 2000-3750 mm m3 0,940
Montaz zakrytia kanalov foSfiami hr. do 60
mm, volne kladenymi z reziva makkého a
39/762 762591100 tvrdého m2 3,000
Dosky a fosne zo smrekovca neopracované
omietané akost'| hr. 38-50 mm, 8. 250-300
40 605 605110015800 ~mm m3 0,540
Zakrytie kanalov - spojovacie a ochranné
41762 762595000 prostriedky - klince, skrutky m3 2,880
Montaz priestorovych viazanych konstrukcii z
reziva hraneného prierezovej plochy do 120
42762 762712110 cm2 m 49,000
Véznik stresny dreveny priehradovy pre
43612 612220000100R | sedlové strechy rozpétia do 10 m m2 56,000
Uholnik rovnoramenny spojovaci spevneny
44 D-ZK-105WZ/2 | (2 mm),rozmer 105x105x90 mm, KOELNER | ks 14,560
Presun hmét pre konstrukcie tesarske v
45762 998762202 objektoch vysky do 12 m %
764 Konstrukcie klampiarske
Krytina LINDAB Seamline - zaveterna lista rs.
46764 764171431 250 mm m 15,200
Krytina LINDAB Seamline - hreben rs. 330
47764 764171452 mm m 6,800
48 764 764171860 Krytina LINDAB Click, sklon strechy do 30° |m2 56,000
Krytina LINDAB Click - odkvapové
49764 764171885 lemovanie, sklon strechy do 30° m 13,600
Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v
50764 998764201 objektoch vySky do 6 m %
766 Kon§&trukcie stolarske
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ZADANIE

Stavba: Autobusova zastavka
Objekt:
Objednavatel: Obec Lom nad Rimavicou
Zhotovitel: Spracoval: DIRR
Miesto: Lom nad Rimavicou Datum: 13. 8.2019
“ . N . Mnozstvo Cena
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
Montaz obloZenia stien, stipov a pilierov
palubovkami na pero a drazku do 1 m2
51766 766411122 smrekovcovymi, §. nad 60 do 80 mm m2 16,800
Drevené obloZenie palubovka, hrubka 18
52611 611920001100 | mm, Sirka 46-60 mm, smrek m2 17,472
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v
53766 998766201 objektoch vysky do 6 m %
767 Konstrukcie doplnkové kovové
Montaz a dodavka svetlika
polykarbonatového, Stvorhranného alebo
obdiznikového, stavebny otvor nad 4 m2 -
54760 76731630R ramové 1,8x2,4 m ks 3,000
Montaz ostatnych atypickych kovovych
55 767 767995101 stavebnych doplnkovych konstrukcii do 5 kg kg 28,000
0000000215001 | Kotevnd pétka pre stipy 200/200 mm s
56 0195 roxorom ks 14,000
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové
57 767 998767201 konstrukcie v objektoch vySky do 6 m %
783 Natery
Natery stolarskych vyrobkov syntetické
58783 783626100 lazurovacim lakom 1x lakovanim m2 275,000
Natery tesarskych konstrukcii, povrchova
impregnacia proti drevokaznému hmyzu,
59/783 78378240R hubam a plesniam, jednonasobna m2 550,200
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
60 921 210193004R Rozvadza¢ RXS s vybavou - montaz ks 1,000
Rozvddzac RXS s vybavenim podla PD -
61357 357120007100R | dodédvka ks 1,000
62 921 210193071R Rozvadza¢ RE podla PD - montaz ks 1,000
Rozvadzac oceloplechovy zapusteny RE
63357 357150000100R | podla PD - doddvka ks 1,000
Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné
64 921 210201346 zavesného ks 2,000
Svietidlo priemyselné stropné LED 2x9, 1W,
65348 348320000800 | 2600 Im, IP66, 1272x95 mm, s vy$sim krytim | ks 2000
66341 341110000700 | Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 20,000
Uzemnovacie vedenie na povrchu FeZn drot
67 921 210220001 zvodovy O 8-10 m 20,000
68 354 354410054700 | Drot bleskozvodovy FeZn, d 8 mm kg 20,000
69354 354410054900 | Lano uzemriovacie FeZn 35 mm2 kg 20,000
Ekvipotencialna svorkovnica EPS 3 v krabici
70 921 210220030 KO 100 E ks 1,000
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ZADANIE

Stavba: Autobusova zastavka
Objekt:
Objednavatel: Obec Lom nad Rimavicou
Zhotovitel: Spracoval: DIRR
Miesto: Lom nad Rimavicou Datum: 13. 8.2019
X . N . Mnozstvo Cena
C. KCN Kod polozky Popis MmJ celkom jednotkova Cena celkom
Krabica odbocna z PVC s vieckom pod
omietku KO 100 E, sxvxh 128x128x70 mm,
71345 345410000200 | KOPOS ks 1,000
Svorkovnica ekvipotencionalna z PP seda
72345 345610005000 | EPS 3 XX, $xvxh 104x40x60 mm, KOPOS | ks 1,000
731921 210220240 Svorka FeZn k uzemrovacej ty¢i SJ ks 1,000
Svorka FeZn k uzemriovacej tyci oznacenie
74 354 354410001500 |SJ 01 ks 1,000
75 921 210220247 Svorka FeZn sku$obna SZ ks 1,000
76 354 354410004300 | Svorka FeZn skusobna oznacenie SZ ks 1,000
77 921 210220280 Uzemnovacia ty¢ FeZn ZT m 3,000
78 354 354410055600 | Tyc uzemriovacia FeZn oznacenie ZT 1,5 m | ks 3,000
Kébel medeny ulozeny volne OLFLEX
79 921 210801085 CLASSIC 100 300/500 V 3x1,5 m 50,000
80 341 341110000700 | Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 50,000
Kabel medeny uloZeny volne OLFLEX
81 921 210801097 CLASSIC 100 450/750 V 4x10 m 50,000
82 341 341110001700 | Kabel medeny CYKY 4x10 mm2 m 50,000
83 921 R210220061 Revizia elektrickych zariadeni - komplet L 1,000
Zemné prace vykonavané pri externych
46-M montaznych pracach
Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm $irokej a
84 946 460200163 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 m 35,000
Zriadenie kablového l6zka z preosiatej
zeminy v ryhe Sirky do 65 cm, hrabky vrstvy 5
85946 460420001 cm. m 35,000
Rozvinutie a ulozenie vystraznej félie z PVC
86946 460490012 do ryhy, Sirka do 33 cm m 35,000
VWstrazna fola PE, sxhr 300x0,1 mm, df. 250
87 283 283230008000 |m, farba cervend, HAGARD m 35,000
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn.
zeminy, 35 cm Sirokej, 80 cm hlbokej v
88946 460560163 zemine tr. 3 m 35,000
Celkom
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Priloha 3 — Navrh na plnenie kritérii hodnotenia

Predmetom zakazky je realizacia stavebnych prac v ramci projektu ,Autobusova zastavka“.

INEFZXVAE1[=] oToXo] oTo] g o Yo [ TN g g T=Ta Lo MU Te] 1 F= o 4= o= AR

Adresa alebo SidIo UChAAZACA: et s e e e s s s s e s e s

{070 72517 1 2RO

[10e] g1 £= 1 2 { =T e X=To] o 7= X

Email a telefonicky kontakt: e

Kritéria ponuknuta hodnota

Autobusova zastavka EUR

Pozn. u platcu DPH je rozhodujlca cena s DPH, u neplatcu je rozhodujiica kone¢na cena.

VYPracoval: .....occceeveeeeieceen e

Podpis a peciatka uchadzaca




Zmluvao dielo €. ....oceuereerirrnnrennnnen

NAVRH ZMLUVY

513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

na zhotovenie diela - stavby ,, Autobusova zdstavka” uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zakona ¢.

1.1. Objednavatel:

Sidlo organizacie:
Statutarny organ:

ICO:
DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

1.2. Zhotovitel*

=

N

Sidlo:
Zastupeny:
Tel.:

Fax:
e-mail:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany registri:

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitaznd ponuka zhotovitela zo dna
v stlade so sutaznymi podkladmi v ramci procesu verejného obstaravania.

Vychodiskové udaje:

2.1 Nazov stavby:
2.2 Miesto stavby:

2.3 Katastralne uzemie:

2.4 Investor:

¢l 1.

ZMLUVNE STRANY

Obec Lom nad Rimavicou
Lom nad Rimavicou 13, 976 53 Lom nad Rimavicou
Jozef Katreniak, starosta obce

00313556
2020463291

¢l 2

VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Autobusova zastavka

spracovana

Obec Lom nad Rimavicou, parc.¢. 552/1, k.4. Lom nad Rimavicou

kat.4. Lom nad Rimavicou
Obec Lom nad Rimavicou

Cl. 3. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby , Autobusovd zastavka” v zmysle podmienok
verejnej suUtaze vzmysle a vrozsahu vykazu vymer a projektovej dokumentacie, aza podmienok

dohodnutych v tejto zmluve.

Stavbou sa rozumie zhotovenie vsetkych stavebnych prac podla ¢l. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok

sutaze.

Dielo zhotovené podla €. 3 bodu 1. a 2. bude spifiat vietky predpisané zakladné akostné technické

ukazovatele.



Cl. 4. CAS PLNENIA
1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: do 5 kalendarnych dni od uc¢innosti zmluvy,
Termin zacatia vystavby: diiom odovzdania staveniska,
Termin ukoncenia a odovzdania stavby: do 2 mesiacov odo dna prevzatia staveniska,

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutl cast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

3. Dodrzanie casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného spolupbsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolup6sobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

4. Objednavatel sa zavazuje dokoncéené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutl cenu.

5. PrediZenie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty vystavby po dohode s
objedndvatelom zdpisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve
o dielo v pripade, zZe:

a) sa podstathe zmeni mnoistvo alebo povaha prac dodatocne vyZiadanych
objedndvatelom

b) ak objedndvatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,

c) nastanl obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky

d) zdrZanie, chyby alebo prekazky budu spésobené objednavatelom

e) zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda

f) v pripade Zivelnych pohrém

Predizenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel po dohode so zhotovitelom formou dodatku k zmluve,
predlozenym zhotovitelom najneskér 30 dni pred pévodnym zmluvnym terminom ukoncenia v sulade
so Zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.
Cl. 5. CENA
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych
stran v zmysle § 3 Zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich zmien a doplnkov a je dolozend

kalkulaciou - rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: .ooeveeiiiiiiieei e, EUR, SIOVOM: ..o EUR
DPH: e EUR, SIOVOM: .o, EUR
CenasDPH: ., EUR, SIOVOM: ceeeiiiiiiieieeeeeeeeee e EUR

3. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela.

4. Financovanie diela sa bude realizovat na zaklade potvrdeného supisu vykonanych prac.

4.1 Supis skuto€ne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny. Zhotovitel dostane
zaplatené za mnoZstvo skutoc¢ne vykonanej prace.

5. Cena diela moze byt upravena v pripade naviac prac pozadovanych objednavatelom vyluéne vo forme
dodatku k tejto ZoD v sulade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Podkladom bude
vzajomne odsuhlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskér 1 tyzden



2.

3.

pred realizaciou prac. Ocenenie naviac prac a dodavok bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto
dielo v cenovej urovni dohodnutej v¢l. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je moziné fakturovat
po podpisani dodatku k ZoD v sulade s platnym zakonom o VO max. do vysky 10% z celkovej ceny diela.

€l. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavizuje zaplatit na zaklade faktury, ktort zhotovitel vystavi
a odosle objedndvatelovi samostatne za realizaciu po splneni tychto podmienok:

1.1 Prace budu fakturované do 5 dni na zaklade objednavatefom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoistvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objednavatel do 3. pracovného dna od predloZenia supisu
skutocne zrealizovanych prac zhotoviteflom. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel mda prdvo na Ciastkovu fakturaciu diela na zdklade vziajomne potvrdeného supisu
vykonanych prac a Ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak preinvestované
Ciastka dosiahne minimadlne 20 % z ceny diela a zhotovitel o fu pisomne poziada.

Objednavatel uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:

2.1 100 % z ceny diela realiza¢nych prac v termine splatnosti podla ¢l. 6 bod 6.

Zmeny vo vymerach:

3.1 Vsetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budu ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v ¢l. 5. tejto ZoD. Uhradené budu aZ po odsuhlaseni objedndvatelom a obojstrannom

potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v stlade so ~ Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejhom
obstaravani.

3.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypocitana cena, t.. pri
pouziti rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materialov.

3.3 Zhotovitel nema narok na dodato¢nu platbu za naklady, ktorym bolo mozZné predist pri véasnom
upozorneni objednavatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Jednotlivé faktiry budi obsahovat vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky néleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktury je 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

€l. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o dielo,
vsetkych jej priloh a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.



Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednévatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zarutna doba na dielo sa po vzdjomnej dohode v sulade so zakonom NR SR ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zacina plynut zapisni¢nym
odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitelom a objednavatelom.

4.1 Ozndmenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne reklamované
vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamacie objednéavatela a vady odstranit v ¢o najkratsom technicky moznom
Case. Ak sa nedohodne termin odstrdnenia vad pisomnou formou, zhotovitel vady odstrani do 10 dni
od prijatej reklamdcie.

Zistovanie vad:

6.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu, ktoru
najde. Takdto kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

6.2 Objednavatel moze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie akychkolvek prac
(Casti diela) u ktorych predpoklada, ze mozu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

7.1 Objednavatel mbze po ukonéeni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Moze tak
urobit vtedy, ak zhotovitel takito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.

7.2 Ak zhotovitel sdm neodstrani takato vadu pocas predtym dohodnutej doby, objedndvatel moze
zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat zhotovitela min 3
kalendarne dni dopredu o svojom Umysle zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Naklady
slvisiace s odstranenim vady budu vyuctované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 14 dni
od dorucenia faktury.

7.3 Ak sa ukaze, Ze vada je neopravitelnd, zavdzuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skutocnosti vadnu cast plnenia.

Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek znicenie alebo poskodenie fyzického majetku
objednavatela a majetku sukromnych osob, zranenie oséb a usmrtenie, ku ktorym dbjde pocas
realizdcie prac, alebo ako ddosledok vykonavania prac v ramci ZoD. Zhotovitel nenesie zodpovednost
v pripade vynimocnych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeci dopravné znacenie komunikacii,
vyjadrenie a splnenie poZiadaviek dopravného inSpektoratu k realizacii stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Objedndvatel na zdklade vyzvy odovzda zhotovitelovi stavenisko do 5 kalendarnych dni
od ucinnosti zmluvy.



3.2 Sucasne s odovzdanim staveniska, objedndvatel administrativnhe umozni zhotovitelovi pristup na
stavenisko.

3.3 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umozZnit objednavatelovi a komukolvek, kto ma
na to povolenie od objedndvatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa
vykondavaju resp. maju vykonavat prace v stlade so ZoD.

3.4 Zhotovitel zabezpecdi na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda
za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouzivanych obecnych komunikacii v blizkosti
staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpoveda za primerand Cistotu vozidiel. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Naklady na
vybudovanie, prevadzkovanie, udribu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny podla ¢l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeli na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montdzneho materialu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikacii pocas realizacie stavby.

Prerusenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela na skutocnosti, ktoré
budi mat za nasledok prerusenie prac.

6.2 Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokracovanie v pracach by spésobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozend
bezpeénost pri praci,
c) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

6.3 Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokracovanie v pracach by spésobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozend
bezpecnost pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany mbzu poziadat o prerusenie a zastavenie prac, avsak v plnom rozsahu
zodpovedaju za Skody tymto sposobené.

6.5 Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také Upravy alebo opatrenia, aby
pripadné skody na diele, ktoré by mohli vzniknit z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu.
Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace
zastavené alebo prerusené.

Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

7.1 VSetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky, vratane
preukaznych skusok odsuhlasenych objedndvateflom) platnych v ¢ase vykonavania diela,
pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Vietky pripadné zmeny, vo vyssie
uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynu napr. z novelizacie noriem resp. inych
poziadaviek na kvalitu pocas realizdcie diela, budu odsuhlasené obidvomi zmluvnymi
stranami a premietnuté do tychto materialov.
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7.2

7.3

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikaitmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
v zneni neskorSich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materidlov alebo na vyZiadanie
objednavatela predloZi zhotovitel nové aktudlne atesty resp. preukdzané skusky. Atesty
a certifikaty v ¢ase predlozenia objednévatelovi musia byt platné.

V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materiadly resp. zmesi bez odsuhlasenia objednavatelom bude
znasat doésledky porusenia tejto podmienky. Ak sa dodatocne preukaze, Ze preukazna skuska
je nevyhovujuca a zabudované materialy resp. zmesi nezodpovedaju poZadovanym kvalitativnym
parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavateflom opatrenia na napravu,
napr. nahradit tieto vyhovujucimi materidlmi a pod., ndklady s tym spojené hradi v plnej vyske
zhotovitel.

Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1

8.2

Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) finan¢né oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (konecna faktura)

c) elaborat o kvalite s vycislenim skusok a doloZzenim atestov a certifikatov o kvalite prac
a zabudovanych materidlov. Tento elaborat predlozi zhotovitel min. 14 dni pred terminom
odovzdania objednavatelovi na odsuhlasenie

d) doklady o uloZeni prebyto¢ného, vyburaného alebo odmontovaného materidlu zo stavby
na oficidlnu skladku

Ked' zhotovitel dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slizit svojmu Ucelu,
objednavatel so zhotovitelom, zastupcami buducich uZivatelov, sprdvcov a ostatnymi
kompetentnymi Ucastnikmi preberacieho konania spisu protokol o preberani préc.

Bezpecnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitel

a) je zodpovedny za bezpecnost vsetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizdcie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na nom

b) sa zavadzuje, ze bude podnikat vsetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
avjeho okoli a predchadzat Skodam a uUrazom os6b alebo verejného ¢i iného vlastnictva
v d6sledku znicenia, hluku alebo inych pricin vznikajucich ako dosledok jeho metdd prace.

10. Bezpecdnost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel:

11.

12.

- zodpovedd za zabezpecenie bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla
Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

- je zodpovedny za bezpecénost vsetkych osdb opriavnenych byt na stavenisku a ohlasenych
u stavbyveduceho, a udrZiavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo ohrozeniu
tychto os6b

- je povinny zabezpecit zamedzenie vstupu cudzich os6b na stavenisko. Zhotovitel zabezpeci
oznacenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia alebo majetku
tretich os6b. V takomto pripade zndsa v plnom rozsahu spdsobenu Skodu.

ProtipozZiarna ochrana - zhotovitel:

zodpoveda za zabezpeclenie poziarnej ochrany staveniska v zmysle zakona NR SR ¢&. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred poziarmi v zneni zakona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb,
musi dodrziavat smernice orgdnov poziarnej sluzby a podniknut vsetky nevyhnutné opatrenia
v priebehu realizicie diela vratane odstranovania pripadnych vad na nom, aby zabranil vzniku poziaru.

Ochrana Zivotného prostredia



13.

14.

15.

16.

a) Pocas realizovania diela a odstrariovania pripadnych vad na riom je zhotovitel povinny chranit
Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda zozbierat vsetky
druhy odpadov, vratane réznych odpadkov, vyrobného a komunilneho odpadu a dopravit
ich na sklddku uréend resp. schvdleni objednavatelom pripadne orgdnom Stdtnej spravy
a prislusného odboru.

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky.

c) V pripade nedodrzania odstavca 13. a) a b) sa zhotovitel zavazuje znasat vsetky dopady (sankcie,
pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatelovi.

Objednavatel zabezpeci vsetky rozhodnutia orgdnov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objedndvatelom, nebudu
uhradené resp. budu urobené opatrenia, aby mohli byt dodato¢ne overené a odskusané. Naklady s tym
spojené bude znasat zhotovitel.

V pripade, Ze sa objednavatel nedostavi na preverenie prac v poZzadovanom termine méze zhotovitel
v pracach pokracovat avsak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych prac, bude naklady
na dodato¢né odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa vSak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované v sulade
s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisand kvalitu, ndaklady
na dodatoc¢né zistovanie kvality nepreverenych prac v pozadovanom termine znasa objednavatel
a budu povazované za pripad odskodnenia.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatela k G¢asti na skuskach.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon)
v zneni neskordich predpisov a vyhlakou MZP SR €. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona, od dna =zacatia prac az do  odstranenia poslednej vady
resp.nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi
byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

16.1 V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dna); - Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota; - Udaje
o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich poCty; - mechanizmy;
- Casovy postup prac na stavbe.

16.2 Ostatné udaje, napr.:

poziadavky zhotovitela na objednavatela anaopak, prerusenie stavebnych prac
s odévodnenim, zdznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zapisy o vykonanych
skuskach, (napr. skuskach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach, skiskach tesnosti, vykurovacich
skuskach a pod., zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvédlenej dokumentacie, zapisy
o dohodach zhotovitela s objednavatefom a projektantom, poZiadavky objednavatela
na odstranenie vad v priebehu vykonavania diela, skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov
stavebného dennika.

16.3 Zhotovitel denne robi zdpisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyZzdne zasle
resp. odovzda képie objedndvatelovi.

16.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit v riom zapisy alebo kontroly.

16.5 Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta moéZu do stavebného dennika
vykonavat zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.



17.

18.

19.

20.

16.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaziuju za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v sulade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho ............. . Tento je opravneny ho zastupovat pri prevzati
staveniska, mesacnom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a vystaveni faktdry.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci

18.1 Driom nadobudnutia uUcéinnosti ZoD a zapisnicnym prevzatim staveniska je zhotovitel
zodpovedny za vsetky Skody na majetku objedndvatela a sikromnych pozemkoch dotknutych
vystavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

18.2 Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechadza postupne, realizovanim etap diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$Sné vykonanie vsetkych skidsok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentdciou. Doklady o tychto skidskach
podmienuju prevzatie tohto diela.

Ukoncenie prac

20.1 Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor
10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

20.2 Objednavatel na zaklade ozndmenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

20.3 Objednavatel prevezme dielo len bez vdd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca proti zmluve.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Zze z dévodu nedodrzania terminu vykonania diela zo strany zhotovitela, alebo z dévodu
nesplnenia zavazku zhotovitela zaplati zhotovitel objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku 5 tejto zmluvy ato za kaZzdy aj zacaty den o ktory je v omeskani
s realizaciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Objednavatel zaplati zhotovitelovi Urok z omeskania za kazdy aj zacaty den o ktory je v omeskani
za: omeskanie s Uhradou faktury 0,05 % z dlznej Ciastky.

¢l. 10. vYSSIA MOC

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemozu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy$$ej moci, strana,
ktord sa bude chciet odvolat na vys$iu moc, poziada druhd stranu o Upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc,
pravo odstupit od zmluvy. U¢inky odsttpenia nastant diiom doruéenia ozndmenia.

Cl. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel zhotovi dielo pouzitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel v dohodnutych
terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v stlade s ¢l. 4 bodom 1 tejto
zmluvy.

Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe:



2.1 Za spolup6sobenie objedndvatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a €l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykondvany pomocou zaznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi diiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZaduje sa vsak
pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dna prevzatia staveniska do terminu zapisni¢ného
prevzatia stavby objedndvatelom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budu zapisovat vsetky
skutoc¢nosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objedndavatel je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripajat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom
denniku, zapiSe to do troch pracovnych dni s uvedenim dovodov. Inak sa predpokladd, Ze
s obsahom suhlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobdach stavbyvediceho a objedndvatela su obidve zmluvné strany povinné
vykonat zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

€l. 13. OSTATNE USTANOVENIA
Obchodné tajomstvo

1.1 Za spolupOsobenie objedndvatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrZanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

1.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavadzuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich
nepoutzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré si bezne dostupné
tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajucim sp6sobom.

Vykonavanie diela

2.1. Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na  vysokej
profesionalnej Urovni. Zavizuje sa dodrziavat vieobecne zavazné predpisy (Stavebny zdkon a s nim
suvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zdsady pre  vystavbu) a podmienky tejto zmluvy
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi objednévatela,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

2.2. Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujice vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost zhotovitel splnil, nezodpovedad za nemozZnost dokoncenia diela, pokial objednéavatel
na pouziti odovzdanych veci a dodrzani ulozenych pokynov trva.

2.3. Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vysok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby
b) zabezpecenie vsetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materialov a
pracovnikov vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie préce.

2.4 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybnd poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek casti diela, zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné naklady
odstranit ku spokojnosti objednavatela, ¢i uz je k naprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.

2.5 Pocas vykondvania prac na diele zhotovitelom, md tento prdvo hospodarenia na predmetnom
diele. Pokial objednavatel za¢ne svojvolne vyuzivat neodovzdané a neprevzaté dielo, objednavatel
zodpoveda za vsetky Skody sp6sobené na diele.



2.6

2.7

2.8

Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby
sposobi.

Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela. Na
zaklade tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika urci lehotu na ich odstranenie
a uréi dalsi postup vykondvania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote do 10
kalendarnych dni od tohto upozornenia. V pripade, 7e tak neurobi, prediZi sa doba vystavby o &as,
ktory je v omeskani.

Objednavatel ma pravo doZadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré  sp6sobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezne.

3.  Uhrada $kod a nakladov

Pri

uplatiiovani a hrade skéd a néakladov sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 373 az § 386

Obchodného zakonnika.

4. Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel mdZze s dovolenim objednavatela, poverit iny
subjekt k zhotoveniu niektorych prac. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti
stanovenej v ZoD.

5. Zmeny a doplnky

5.1

Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnozstiev prac,
ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel je povinny na zaklade poZiadania objedndvatela:

53

5.4

a) zvysit alebo znizit mnoZstva prac uvedenych v zmluve,

b) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykonavat,

c) zmenit druh alebo kvalitu prac,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,
e) vykonat dodatocné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenit postup vykonavania prac,

Tieto zmeny nebudu dévodom k odstupeniu od ZoD a budu ocenené v cenovej Urovni a sposobom
uvedenym v prilohe €. 1.

Zhotovitel nevykonda zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objednavatela.

Objednavatel moze kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer jednotlivych
prac, pokial tieto zhotovitel nevykonava v sulade so ZoD.

6. Plnenie povinnosti

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov statnej spravy
vydanych pred zacatim a pocas realizacie stavby.

V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objedndvatel pripadné sankcie
uplatfiovat u zhotovitela.

Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeci stavenisko a jeho okolie tak,
aby nedoslo k pripadnym koliziam a Urazom.

Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrziavat na stavenisku Cistotu a poriadok,
b) zabezpecit ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.



10.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. 12 bodu 2.1. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku, musi
byt stcéastou tejto dohody aj spOsob Upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie
dodatku k tejto zmluve.

Odstupenie od zmluvy

8.1 Objednavatel alebo zhotovitel mdzu odstupit od zmluvy ak je druha strana pri¢inou podstatného
porusenia zmluvy ¢o zna¢ne obmedzi Uzitky zo zmluvy vyplyvajice.

8.2 Odstupenie od zmluvy je moZné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej strane
primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

8.3 Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zdkonnika.
8.4 Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve, ¢oho doésledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné stazenie
realizacie diela,

b) zhotovitel bude meskat s realizaciou diela podla odsuhlaseného terminu viac ako 1 mesiac
a spo6sobi si ho vlastnou vinou,

c) zhotovitel nesplni zmluvny zavazok, ku ktorému sa zaviazal v ¢lanku 12. tejto zmluvy
o dielo,

d) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme dokoncenu
a riadne ponuknutl dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujice ochote
objednévatela dodavku prevziat,

e) ak bude na objedndvatela alebo zhotovitela vyhldseny konkurz alebo bude zacatd jeho
likvidacia.

Podstatnym porusenim zmluvy su vysSie uvedené pripady.

9.2 Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnena strana vyuZije pravo od tejto zmluvy odstupit
podla § 345 a § 564 Obchodného zakonnika.

9.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacujui zmluvné strany ako nepodstatné
s opravnenim strany opravnenej odstupit od zavazku podla § 346 odst. 1 Obchodného zdkonnika.

Platby pri odstupeni od zmluvy

10.1 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel vystavi
potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstupenia od
zmluvy) a ma narok na Uhradu $kdd z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajuceho z porusenia
zmluvy.

10.2 Ak celkovd Cciastka, na ktord md objedndvatel narok prevySuje platby prisldchajuce
zhotovitelovi, rozdiel musi byt povazovany za pohladavku objednavatela voci zhotovitelovi.

10.3 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany objednavatela, zhotovitel vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predloZi ich na odsuhlasenie objednavatelovi.
Objedndvatel na zaklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym
predplatené), ktoré zhotovitel dostal aZ do dria vydania predmetného potvrdenia.



11. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskuto¢nenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im
vsetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu si najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny drad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby;

d) Orgén auditu, jeho spolupracujuice organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f) Orgdn zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismendch a) aZz f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.“

€l. 14. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze ako dodavatel predmetu zmluvy svoje kapacity pre realizdciu predmetu
zmluvy navysi zamestnanim minimalne dvoch pracovnikov splfiajucich nasledovnd podmienku:

a) je znevyhodneny uchadza¢ o zamestnanie v zmysle § 8 zadkona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbéach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

2. Pri hladani vhodnych uchddzatov o zamestnanie splfiajicich kumulativne predpoklady podlia bodu 1,
pism. a) a b) tohto ¢lanku poskytne Objednavatel Zhotovitelovi potrebnu suéinnost spocivajicu v
predloZeni zoznamu os6b, ktoré tieto predpoklady spifiaji. Splnenie predpokladov uchadzaémi o
zamestnanie podla bodu 1, pism. a) a b) tohto ¢lanku sa preukaze ¢estnym vyhlasenim uchadzaca o
zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rdmskej komunite a relevantnym potvrdenim
prislusného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchddza¢a do evidencie dlhodobo
nezamestnanych. Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu os6b predloZzeného Prijimatefom vhodného
uchadzata o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby splfiajuce kumulativne
predpoklady podla pism. a) a b) vyssie.

3. Zhotovitel ma povinnost preukazat zamestnanie dvoch oséb v zmysle podmienky uvedenej v bode 1,
pism. a) a b) tohto ¢lanku zmluvy a to predloZzenim dokumentov preukazujucich jej splnenie (napr.
pracovnd zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane cCestnych prehlaseni uchadzacov o
zamestnanie a potvrdenia z prisluiného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny) a to najneskér do piatich
(5) pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska.

4. Forma zamestnania tychto osbb nie je uréena, t.j. mdze sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny
¢as ( na dobu urcitl alebo neurditd ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru
atd.

5. Vpripade, ze zhotovitel nesplni podmienky uvedené v bode 1 a2 tohto ¢lanku a nepreukaze ich
splnenie podla bodu 3 tohto ¢élanku je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske ceny
zhotovenia diala uvedenej v ¢lanku 5 v bode 2.

€l. 15. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluva nadobudne platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucéinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na web stranke obce Lom nad Rimavicou a po splneni odkladacej
podmienky, ktord spociva v tom, Ze dojde k schvdleniu procesu verejného obstardvania zo strany
poskytovatela NFP.

2. Tato zmluva podlieha zverejneniu v stlade s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v plathom zneni.



3. Menit alebo doplfiat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov v sulade
so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, ktoré budu platné, ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.

5.  Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

6. Zmluvné strany suhlasia so spracivanim osobnych udajov uvedenych v zmluve obcou Lom nad
Rimavicou za podmienok zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov.

7. Ucastnici zmluvného vztahu sa obozndmili s jej obsahom preéitanim, porozumeli jej obsahu
a prehlasuju, Ze tato nebola uzatvorend v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho
ju podpisuju.

8. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

¢. 1 Podrobny rozpocet v pisomnej podobe (predklada Uspesny uchadzac v ¢ase podpisu zmluvy)
€. 2 Zoznam subdodavatelov (predklada Uspesny uchadzac v ¢ase podpisu zmluvy)

9. Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednavatel
a dve zhotovitel.

Vo Lo [ F- T 2019 Lom nad Rimavicou, dfia ................ 2019

Zhotovitel : Objednavatel :

Jozef Katreniak
starosta

Priloha €. 2 ZMLUvY: Zoznam subdodavatelov



Udaje o osobe opravnenej konat Podiel na
p& Nazov firmy a sidlo za subdodavatela (meno a Predmet dodavok, prac alebo celkovom
e subdodavatela, ICO priezvisko, adresa pobytu, sluZieb objeme
datum narodenia) dodavky (%)
Vo ,dna Vo dna
Zhotovitel: Objednavatel:
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