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7.3.4. Zhotovite! je povinny pri kazdom tniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ uzivatel'a a vzniknuti havariu odstranit
v spolupréaci s uzivatelom na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zname, Ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela
musia spihat podmienky a poziadaviy, uvedené v zakore NR SR ¢ 90/1998 Z.z. o
stavebnvch vyrobkech v platnom zneni a v zékone NR SR & 436/2001 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

7.5. Objednavatel je opravneny vykonavat odborny technicky dozor nad realizaciou diela a

dodrziavanim zmluvnych podmienok. Jeho vykondvanim je povereny Ing. Jan Spanik,

osved&enie o vykonani odbornej skudky €. 3822ZA2, ktory ma za tym ucCelom pristup na

pracoviska. kde sa zmluvaé prace realiz Xt alebo skladuji mat >rid’y.

7.5.1. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednévatel'ovi vykonavanic odborného technického

dozoru, najma:

e oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje

e prevziat od neho stavenisko, zékladné smerové a vyskové vytyCenie stavby

o kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni & opawreni Statneho stavebného
dohl'adu pocas realizacie stavby

e zabezpelit zhotovitelovi spolupracu s projektanton. pri zabezpeCovani - siladu
vykonavanych prac a dodavok s projektom stavby v rameci vykonu jeho autorskeho dozoru

e zabezpetit kontrolu doplfiovania a zakreslovania zmien do PD, podla ktorej sa stavba
realizuje

e kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti oceitovacich podkladov a platobnych
cokladov. ich sulad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budd v dalsom postupe zakryi¢ alebo sa stanu
nepristupnymi

e sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade so zmluvnymi podmienkami a Stavebnym
zédkonom

e kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii

e spolupracovat pri priprave dokladov pre zaverecné hodnotenie stavby

e Lontrolu odstraiiovania vad a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska

7.6. Skuto¢nost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné vady a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Na vykonanie /projektom stavby, skiSobnym planom verejnej prace a normami
stanovenych skusok realizovaného diela, prip. prevzatie zdkladovej $kdry, vyzve zhotovitel
pisomne odborného technického dozora objedriavatel’a najmenej 5 pracovnych dni vopred, v
opa¢nom pripade bude znadat’ naklady, spojené s dodato¢nou kontrolou podl'a ustanovenia

§ 553 Obchodného zakonika.

7.8. Pre sledovanis postupu vistzvby bude objednavatel’ orgar izy /i1 na stavbe kontrolné dni.
na ktoré bude pozyvat udastnikov, vyhctovovat’ zapisy o ich priebehu a posielal’ ich
ucastnikom kontrolného dia. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dnoch
sa stant pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.
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7.9. Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho Iny. Michal Derkits, osvedéenie o
vykonani odbornej skasky ¢ 10916*10-20*,

7.10. Zhotovitel vyzve pisomne objednavatel’a na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokoncenia diela, uvedenym v bode 3.1.1.

7.11. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

» | par¢ projektu stavby, v ktorom budid zakreslené viet''y zmeny, ku Xtorym doslo v
priebehu vystavby, vratane porealizaéného zamerania objektov stavby

e stavebné denniky

e revizne spravy elektroinstalacie, bleskozvodov, atesty od rozvadzacov, meracie protokoly
MaR

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla
§43f. §47 Stavebného zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, zakona

¢. 90/1998% Z.z. o staveonych vyrobkech v platnom zneni a zakona NR SR &.264/1999 7.7

o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni

a vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢&. 158/2004 7..z.

zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skikach, sktiskach tesnosti a pod.)

zapisy o kontrole casti diela, ktoré boli po€as jeho realizacie zakryté

kompletnu technicku dokumentaciu technolegickych zariadeni

Specifikéciu hnutelného majerku, ktory je sucast'ou nehnvtelrého majetku polozkovite —

vecne a finanéne po jednotlivych objektoch prerokovand s uzivateTom a objednavatel'om

e fakturu, v ktorej bude ziactovany cely predmet plnenia

7.12. Ak zhotovitel uvedené doklady ku =zaCatiu preberacieho konania nepredlozi,
objednavatel’ preberacie konanie neza¢ne a zhotovitelovi vyt:tuje vSetky ndklady, ktoré
mu z toho dovodu vznikli.

7.13. O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany zépisnicu. Dielo bude odovzdané len
ak objednavatel v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.14.1. Prevzatie diela alebo jeho <casti moze objednavatel odmietnut’ pre vady a
nedorobky az do ich odstranenia.

7.14. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat’ v termine. ktorv ur¢i objednavatel’ v
zapisnici 0 odovzdani a prevzat! diela.

7.15. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.16. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpelenstvo Skody na diele a na
veciach a rateridloch, potrebnych na jeho zhotovenie, zna$u zhotovitel' do protokolarneho

prevzatia dicia objednavatelom.

7.17. Zhotovitel' zostdva vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré
dodal na zhotovenie diela, aZ do ich uhrady objednavatel'om.

7.18. Objednavatel’ zabezpe¢i vSetky rozhodnutia organov S§tatnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

7.19. Zhotovitel nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.
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7.20. Zhotovitel je opravneny pouZit’ projekt stavby !en pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clanok VIII Stavebny dennik.

8.1. Zhotovitel je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zakonom a
vyhlaskou MZP SR ¢. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykondvajl riektoré ustanovenia stavebného
zakona. od dna zacatia prac az do odstranenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri
kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny.
Zapisy do neho robi zhotovitel’ v deti, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré
je potrebné riesit’.

8.2. V denniku budu zapisané najma4 tieto udaje:

8.2.1. Denny zapis:

datum (mesiac. rok, nazov diia)

e udaje o pocasi, maximdlna a minimalna teplota

¢ udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost’
e pracovnici a ich pocty

mechanizmy

¢asovy postup prac na stavbe

oo
)
@
w
gl
puis
o
jog)
c.
[Srt
o
2
he]
I

vyjadrenie odborného technického dozora k zapisom zhotovitel'a v stavebnom denniku a
naopak

e vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku

e 7ziaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta

e poziadavky zhotovitel'a na objednavetel'a a naopak

prerusen‘e stavebnych prac s odovodaenim

zaznam o okolnostiach, ktoré maja vplyv na postup prac

e zapisy o vykonanych skuSkach, (napr. skiSkach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti, vykurovacich sktskach a pod.

zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvélenej projektovej dokumentacie

zapisy o dohodach zhotovitel'a s objednavatel'om a projektantom

poZiadavky odborného technického cozora objednavatel'a ra odsi-anenie vad v priebehu
vvkonavania diela

Skody na stavbe

zoznam priloh a dokladov stavebného dennika

[

8.3. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednévatel’a a projektanta m6zu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organo* $ta‘rej spravy.

8.4. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmiuvy, ale sluzia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov ku zmluve.





image9.png
Clanok IX. Zmluvné pokuty.

9.1. Zhotovitzl' zapiati za omeskanie s plnenim zmluvaych za ‘dzkcv zmluvn( pokutu:

9.1.1 0,05 % zdohodnutej ceny za kazdy den omeSkania s odovzdanim dokon&eného
diela.

9.1.2. Za neodstranenie kazdej vady a nedorobku, uvedeného v zépisnici o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 50,-EUR
tyzdenne az do jeho odstranenia.

9.1.3. Za omeSkanie s odstranenim vad, reklamovanych v zdru¢nzi dobe 50,-EUR  tyzdenne
a7z do ich odstranenia a to ra kazda vade zv148t,

9.1.4. Ked zhotovitel nedoda objednavatelovi rozpoéty podla bodu 3.1.3. zmluvy, nebude
mu objednavatel’ az do ich dodania uhrddzat’ faktury a z toho dovodu nebude platit’ zmluvni
pokutu.

9.1.5. V pripade, Ze zhotovitel' nebude viest’ stavebny dennik v stlade so zmluvou, odborny
technicky dozor neprevezme vvkonané prace a nepodpide stipis vykonanych prac.

9.2. Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi za omeskanic s thridou fakwiry zmluvni pokutu
vo vyske (.02 % z takturovanej ceny za kazdy deni omeskania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost” zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi
Skodu, ktord vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaju.

9.4. Uplatnenie zmluvnych pokit bude vykonaré pisomnou formou.

Clanok X. Ostatné ustanovenia, odstiipenie od zmluvy.

10.1. Objednavatel je opravneny odstapit’ od zmluvy:

e ak zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat’ stavenisko

» ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podla STN a objednavatelom
zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch

e ak programovy manazér programu manazmentu ,infra§iruktira™ rozhodne o vyradeni
akcie z planu.

10.2. Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
e ak objednavatel neplni zmluvné zavizky a tym zhotovitelovi znemoziiuje vykonanie
diela.

10.3. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle §§ 365 a 370 Obchodného zakonnika je
povaZzované za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviiuje na
jednostranné odstupenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.4. Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
dovod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje.

10.5. V pripade, ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.1. resp. 10.2., vykonané
prace budi oductované fakturou. Objednavatel’ uhradi naklady, ktoré preukazatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.
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Clanok XI. Zavereéné ustanovenia.

11.1. Tato zmluva nadobtda platnost’ ditom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a
G¢innost” dfiom nasledujiicim po zvergjneni zmluvy Obcou Lom nad Rimavicou podla § Sa
zak.¢. 211/2000 Z.z. a podla § 47a Obtianskeho zékonnika.

11.2. Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.3. Zmluva mo6Ze byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.4. Pokial v zmluve nie je dohodnué niece iné, platia pre zmluvry vztah fou zalozeny
ustanovenia Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

11.5. NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy je vecny, ¢asovy a finan¢ny harmonogram postupu
prac

11.6. Ucastnici zmluvu preditali, porozumeli a na znak sth asu s je obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.7. Zmluvné strany prehlasuju, ze st sposobili k pravnym tkonom a ich zmluvna volnost
nie je ni¢im obmedzena.

11.8. Zmluva je vyhotovend v 6 exemplaroch, z ktorych $tyri su urcené pre objednavatel'a
adva pre zrotovitela.

V Lome nad Rimavicou, dia 26.09.2011 Vv ZiliAﬁ , dna 26.09.2011

5

objednavatel zhoto\"yitel’

Vladimir Vetrak
starosta obce

Lubomir Rabik
koaatel” spolo¢nosti
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Revitalizacia obce Lom nad Rimavicou JKSO
Nazov objektu ECO
Nazov Casti Miesto
ICo IC DPH
Objednavatel Obec Lom nad Rimavicou 00313556
Projektant
Zhotovitel Y3, s.r.0. 45647925
Rozpocet &islo Spracoval Dia
:'[ 08.03.2011
Merné a Gcelové jednotky
Podet Naklady / 1 m‘j.; Pocet ‘ Naklady / 1 m.j. ‘ Pocet Naklady / 1 mj.
Rozpoctové naklady v EUR
A Zakladne rozp. naklady B Doplnkove naklady C ‘Vedla;sne rozpoctove naklady
i HSV lDodavkyi 41 228 8 Praca nadcas 0 1;°>VZar|ad staveniska 0
2 Montaz o 243 454 9 \Bez pevnej podI ! 707 1;‘M|mostav déprava ‘7 o 0
3 I;SV Dodavky o 6 10 Kulturna pamlra;k; - 7 OW 1757'>'U;en717ne vplyvy R l ‘ 70
4 Montaz 7 o 0 11‘ . 07 16| Prevadzkove vplyvy - : 7 ) 7 0
5 M . Dodavkyv 7 O ) 7 - ) 17 Ostatne ' - 7 O
6 ! Montaz ‘ - 0 ) o ‘l B - 18ﬁVRN z rozpo(:tu 7 7 - O
71 ZRN(r 16) 7 284 682 (12 DN (r 8 11) - 19 VRN (r 13 18) - - l 0
20 HZS ) 0 21VVKW<;mpI. cmnostﬁ 0 22 Ostatne naklady - 0
Projektant D 'Celkové naklady
23; Sucet7 12, 19-22 7 i ril 284 681,85
Datum a podpis ‘Peciatka o i 24\ ?O % ) 284 68185 DPH 56 936,37
Objednavatel'
25‘Cena s DPH (r. 23-24) 341 618,22
; E  Pripo&ty a odpoéty
Datum a podpis _ Pediatka o o o o ]
ZhOtOV'te" 26! Dodavky objednavatera | 0
27LKIzav7a dolozka ) - : 7 0
Datum a podpis IPeciatka 28iZvyhodnenie + - ‘ 0
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Revitalizacia obce Lom nad Rimavicou JKSO
Nazov objektu 01 Miestna komunikécia - rekonstrukcia existujlicej ECO
Nézov Casti Miesto
ICO iC DPH
Objednavate! Obec Lom nad Rimavicou 00313556
Projektant
Zhotovitel Y3, s.r.o. 45647925
Rozpodet ¢&islo Spracoval Dna
JI: 08.03.2011
Merné a acelové jednotky
Pocet i Néklady /1 m.j.} Pocet \ Néklady / 1 m.j. ‘ Pocet Néklady / 1 m.j.
- O 7 Oj O; o O. 0 0
Rozpoctové naklady v EUR
A Za’kladné rozp. naklady |B  Dopinkové naklady C Vedl’a15|e rozpoctove naklady
1 HSV Dodavky - 8 676 8 Praca nadéas . Oi 713 :Zariad. stavenlska 0,00%. 0
2 'Montaz ! V 167 894 9 Bez pevnej po;il 0 14‘M|mostav doprava OOO%\ ” 0
E’) iPéV “Dodévky;r 7 0 10 Kulturna pamlatka‘ V " 0 15 Uzemne vayvy 0 ,00%: 7 0
4 | ‘Montaz | o OV 11 - 07 16 Prevadzkove vplyvy 0 OO%‘V ) 0
57:"’M" " Dodavkyr 7 O 17, Ostatne ; 0,00%“ O
6 | Montaz 0 18 VRN z rozpoctu N B 0
7 ZRN (r 1- 6) 176 570 12 DN (r 8 11) 7 19 VRN (r 13- 18) ' ) . 0
20 HZS B 0 2i Kémpl &innost 0 22 Ostatne naklady 7 o 0
Projektant D Celkove naklady
é3\éucet7 12, 19- 22 7 176 569,71
Datum a podpis Pecdiatka 24 20 % 176 565171 DPH 35 313,94
Objednavater | - [
25'Cena s DPH (r. 23-24) 211 883,65
E  Pripoéty a odpoéty
Datum a poqpis” ) rjPeéiatrka ”
Zhotovitel 26 Dodavky objednavatela 0
27 Klzava dolozka - - 0
Datum a podpis Pediatka 28:Zvyhodnenie +- 0
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ROZPOCET

Stavba: Revitalizacia obce Lom nad Rimavicou
Objekt: 01 Miestna komunikacia - rekon&trukeia existujicej Objednavatel: Obec Lom nad Rimavicou
Cast: Zhotovitel: Y3, s.r.o.
JKSO: Datum: 8. 3. 2011
. Cena .
P.CIKeNl Kkéd polozky Popis MJ Z_OH_VMMNO _.mazm;o< Dodavka Montaz Cena celkom I“ﬂmoBmﬁ
112 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Prace a dodavky HSV 8 676,00 167 893,71 176 569,71 0,000
1 Zemné prace 33,24 24 289,81 24 323,05 0,000
Odstranenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva tazeného, hr.
1 R 1113107212 vrstvy 100 do 200 mm 0,240t m2 1 474,000 0,66 0,00 972,84 972,84 0,000
Odstranenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kam. hrubého drv. so
2 R 1113107226 Stetom, hr. 250- 450mm 0,560t m2 1474,000 2,18 0,00 3213,32 3213,32 0,000
Odkopévka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 4 nad 100 do
3 R 1122302202 1000 m3 m3 1 542,340 6,80 0,00 10 487,91 10 487,91 0,000
4 R 1132301202 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m3 93,200 16,49 0,00 1536,87 1 536,87 0,000
5 R 1162301102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4.do 1000 m m3 1 503,600 2,82 0,00 4 240,15 4240,15 0,000
UloZenie sypaniny sddrinej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 %
6 R 171101103 podfa Proctor-Standard m3 38,740 2,03 0,00 78,64 78,64 0,000
7 R 171201203 UlozZenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 503,600 0,66 0,00 992,38 992,38 0,000
8 R 1180401211 ZaloZenie travnika luéneho vysevom v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 639,390 0,24 0,00 153,45 163,45 0,000
9 | 005 (0057211200 Travové semeno - parkova zmes kg 4,480 7,42 33,24 0,00 33,24 0,000
10 R [181101101 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 2 888,540 0,21 0,00 606,59 606,59 0,000
11 R 1182101101 Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4 m2 792,630 1,37 0,00 1 085,90 1 085,90 0,000
12 R 1182201101 Svahovanie trvalych svahov v nasype m2 48 410 1,21 0,00 58,58 58,58 0,000
Rozprestretie orice na svahu so skionom nad 1:5, plocha do 500
13 ] R [182301121 m2,hr.do 100 mm m2 639,390 1,35 0,00 863,18 863,18 0,000
2 Zakladanie 0,00 6 371,83 6 371,83 0,000
14 R 1272313311 Beton zakladovych konstrukcii prosty tr.C 8/10 m3 11,460 100,92 0,00 1 156,54 1156,54 0,000
15 R |272321311 Beton zakladovych konstrukcii zelezovy (bez vystuze), tr.C 16/20 m3 34,300 115,46 0,00 3 960,28 3 960,28 0,000
16 R 272351215 Debnenie stien zakladovych konstrukaii, zhotovenie-dielce m2 30,940 10,53 0,00 325,80 325,80 0,000
17 R 1272351216 Debnenie stien zakladovych konstrukaii, odstranenie-dielce m2 30,940 1,82 0,00 56,31 56,31 0,000
18 R 1272351217 Debnenie stien zakladovych kontrukcii, zhotovenie-tradicné m2 70,000 9,52 0,00 666,40 666,40 0,000
19 R 1272351218 Debnenie stien zakladovych kongtrukcii, odstranenie-tradicné m2 70,000 2,95 0,00 206,50 206,50 0,000
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 0,00 11 720,19 11 720,19 0,000
[20 ] R [311321317  |Betén nadzakladovycn murov, Zelozovy (062 vystuse) G 18720 [m3 ] 46,900]  122,58] 000]  5749.00] _ 5749,00] 0,000]
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Debnenie nadzakladovych murov stien a priecok jednostranné zhotovenie
21 R 1311351103 tradicné m2 188,700 11,76 0,00 221911 2 219,11 0,000
Debnenie nadzakladovych murov, stien a prieok jednostranné
22| R [311351104 odstranenie-tradi¢né m2 188,700 3,50 0,00 660,45 660,45 0,000
23 R {311362021 Vystuz nadzakladovych marov, stien a priecok zo zvaranych sieti KARI t 1,400 145242 0,00 2 033,39 2 033,39 0,000
24 R [326211321 Murivo nadzakladové z lomového kamena, objemu nad 3 m3 kyklopské [m3 4,980 168,77 0,00 840,47 840 47 0,000
Zabradlie ocelové osadené do bloku z beténu prostého z troch
25| R ]348942112 vodorov.rarok m 7,000 31,11 0,00 217,77 217,77 0,000
4 Vodorovné konstrukcie 0,00 6 281,62 6 281,62 0,000
26 R [451311111 Podklad pod dlazbu z betonu prostého tr.B 7, 5 hr. do 100 m m2 452,540 10,21 0,00 4 620,43 4 620,43 0,000
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z
27 | R [451572111 kameniva drobného tazeného 0-4 mm m3 15,310 35,23 0,00 539,37 539,37 0,000
28 R 465511322 Dlazba na sucho so zaliatim $kar maltou MC 10 nad 20 m2, hr. 250 mm  |m2 51,840 21,64 0,00 1121,82 1121,82 0,000
5 Komunikacie 0,00 88 517,19 88 517,19 0,000
Podklad alebo podsyp zo $trkopiesku s rozprestretim, vindenim a
29 R [564251111 zhutnenim po zhutneni hr.150 mm m2 3 568,550 423 0,00 15 094,97 15 094,97 0,000
Podklad z kameniva hrubého drveného vel.63-12 mm s rozprestrenim a
30| R (564661111 zhutnenim, po zhutneni hr.200 mm m2 3 260,470 5,72 0,00 18 649,89 18 649,89 0,000
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrenim a zhutnenim
31 R 565151011 tr.l., po zhutneni hr.70 mm m2 2 644,320 11,82 0,00 31 255,86 31 255,86 0,000
32 R 577141212 Beton asfaltovy po zhutneni IL.tr. jemnozrnny (ABJ) hr.50mm m2 2 567,300 9,16 0,00 23 516,47 23 516,47 0,000
8 Rurové vedenie 0,00 2 569,13 2 569,13 0,000
33 R [899202111a Osadenie a zhotovenie ocel.mreze prejazdneho Zlabu nad 50 do 100 kg |ks 15,000 39,38 0,00 590,70 590,70 0,000
Obetbnovanie potrubia, alebo muriva stdk bet. prostym v otvorenom
34| R [899623131 vykope, betdon tr. C 8/10 m3 16,060 98,11 0,00 1575,65 157565 0,000
35 R 1899643111 Debnenie pre obetdnovanie potrubia v otvorenom vykope m2 42,000 9,59 0,00 402,78 402,78 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 8 642,76 6 359,43 15 002,19 0,000
36 R 1917761111 Osadenie uzavretého beténového zlabu m 53,000 8,43 0,00 446,79 446,79 0,000
37 | k13 |k130001 ACO DRAIN Zfab, dx$xv=1000x150x200 mm ks 53,000 72,26| 3829,78 0,00 3 829,78 0,000
Zhotovenie priepustu z rur beténovych alebo Zelezobetonovych DN 1000
38| R [919523111 mm m 13,000 135,11 0,00 1756,43 1756,43 0,000
Rura zelezobeténova pre dazdové odpadné vody TZP 3-100 Ms
39 | 592 5922111800 100x100x9 ks 13,000 82 57 107341 0,00 107341 0,000
Osad. priekop. Zfabu do 16zka hr. 100 mm z beténu C 10/12, 5, z betdn.
40 { R ]935112112 dosiek akejkol. velk. m2 190,110 15,82 0,00 3 007,54 3 007,54 0,000
41 | 592 15922763000 Tvarnica -betonova doska obklad. TBM 2-50 50x50x 10 ks 264,600 5,41 1431,49 0,00 1431,49 0,000
42 | 592 {5922789700 Tvarnica priekopovéa a melioracné-beténova zlabovka TBM dl. 0.5m ks 354,000 6,52 2 308,08 0,00 2 308,08 0,000
Vodorovna doprava sutiny po suchu s naloZenim a so zloZenim na
431 R 979082212 vzdialenost do 50 m t 179,200 6,41 0,00 1148,67 1148,67 0,000
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99 Presun hmét HSV 0,00 21 784,51 21784,51 0,000
Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom dlazdenym (822 2.3,
44 998223011 822 5.3) akejkolvek dizky objektu 3788610 5,75 0,00 21784 51 21784,51 0,000
Celkom
Celkom 8676.00 167 893,71 176 569,71 0,000
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Revitalizacia obce Lom nad Rimavicou JKSO
Nazov objektu ]SO 02 Chodniky pri OcU - vystavba nového ECO
Nazov Casti Miesto
ICO IC DPH
Objednavatel  |Obec Lom nad Rimavicou 00313556
Projektant
Zhotovitel Y3, s.r.o. 45647925
Rozpoéet ¢&islo Spracoval Dna
jl: 08.03.2011
Merné a ucelové jednotky
Pocet Néklady / 1 m.j.l Pocet | Néaklady /1 m.j. ‘ Pocet Naklady /1 m,j.
0 7 7 Osr 7 7 0 0 o N 0 0
Rozpoétové naklady vEUR
A Zakladné rozp. naklady |B  |Doplnkové naklady C  Vedrajsie rozpo&tové naklady
1HSV Dodaky 34048 Pracanadeas | 0|13lzeriad stvenska 000% 0
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4 Montaz ol 0|16 Prevadzkove volyvy " 000% 0
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Projektant D Celkové naklady
23S0cet 7,12, 1922 8314,73
Datum a podpis Petiatka 24" 20% o 675?3174,737"[7)PH 1662,95
Objednavatel ‘ ] | ) T
25/Cena s DPH (r. 23-24) 9 977,68
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis - ~ 'Petiatka i ) , i
Zhotoviter 26,Dodavky objednavatela 0
27‘.Ki'zavé d&oika - i 7 OV
Datum a podpis ‘Petiatka 28 Zvyhodnenie + - 0





image18.png
ROZPOCET

Stavba: Revitalizacia obce Lom nad Rimavicou
Objekt: SO 02 Chodniky pri OcU - vystavba nového Objednavatel: Obec Lom nad Rimavicou
Cast: Zhotovitel: Y3, s.r.0.
JKSO: Datum: 8. 3. 2011
MnozZstvo Cena Cena Hmotnost’
P.C.]| KCN| Kéd polozky Popis MJ celkom B%M;g Dodavka Montaz celkom celkom
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Prace a dodavky HSV 3404,42 4910,31 8 314,73 0,000
1 Zemné prace 0,00 161,29 161,29 0,000
1 R 1122201101 Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100 m3 m3 12,700 4,22 0,00 53,59 53,59 0,000
2 R 1162401102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m m3 12,700 3,45 0,00 43,82 43,82 0,000
3 R (171201201 UlozZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 12,700 0,83 0,00 10,54 10,54 0,000
4 R {181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 127,000 0,42 0,00 53,34 53,34 0,000
5 Komunikacie 2172,97 3106,42 5279,39 0,000
5 R [564561111 Zhotovenie podsypu alebo podkiadu zo sypaniny,po zhutneni hr.200 mm [m2 127,000 0,89 0,00 113,03 113,03 0,000
6 R {567121112 Podkiad z prostého beténu tr. B 7,5 hr.120 mm m2 127,000 12,50 0,00 1587,50| 1587,50 0,000
7 R 1596912112 Kladenie zamkovej dlazby pre pesich nad 20 m2 m2 127,000 11,07 0,00 1405,89| 1405,89 0,000
8 | 592 |5922902510 Diazba zamkova 6 cm, siva (zakladny prvok) m2 127,000 17,11 217297 0,00 217297 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1231,45 1066,56 2 298,01 0,000
Osadenie zahon. obrubnika beton., do 162ka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s
9 R (916561111 boénou oporou m 50,700 5,45 0,00 276,32 276,32 0,000
10 | 592 15921745000 Obrubnik betonovy zahonovy ABO 1-15 100x 15x 30 ks 50,700 8,51 431,46 0,00 431,46 0,000
Osadenie chodnik. obrub. betdn. stojatého s boénou oporou z betonu
11 R [917862111 prostého tr. C 10/12, 5 do 16z2ka m 108,400 7,29 0,00 790,24 790,24 0,000
12 | 592 |5921745300 Obrubnik betonovy ABO 2-15 ks 108,400 7.38 799,99 0,00 799,99 0,000
99 Presun hmét HSV 0,00 576,04 576,04 0,000
Presun hmét pre pozemne komunikacie s krytom dlazdenym (822 2.3,
13 R 1998223011 822 5.3) akejkolvek dizky objektu t 100,180 575 0,00 576,04 576,04 0,000
Celkom 340442 4910,31 8314,73 0,000
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby  [Revitalizacia obce Lom nad Rimavicou JKSO
Nazov objektu  [SO 03 Uprava verejného priestranstva pri OcU - rekonatrukcia existujliceho ECO
Ndazov Casti Miesto
ICo IC DPH
Objednavater Obec Lom nad Rimavicou 00313556
Projektant
Zhotovitel Y3, s.r.o. 45647925
Rozpodtet &islo Spracova!l Dia
1[ 08.03.2011
Merné a Gcelové jednotky
Pocet ’ Naklady / 1 m.j.{ Pocet ) Naklady / 1 m.j. } Pocet “ Naklady /1 m j.
N “ﬂh“ 0| 0 0 0| 0
Rozpoé&tové naklady v EUR
A JZékladné rozp. naklady |B ‘Doplnkové naklady C Jedl’ajéie rozpoctové naklady
1 fHSV l%éva 21789 | 8 |Praca nad&as i 0 |13 |Zariad. staveniska % 0,00%; 0
7; lMontéi r 68 166 | 9 |Bez pevnej pod!. ] 0 | 14|Mimostav. doprava 0,00% 0
3 JPSV !DodévkyT 0 110 Kultdrna pamiatkaqy—“— 0 15]‘Uzemné vplyvy 0,00% 0
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6| JMoméz 0 18/ VRN z rozpottu 0
7 gZRN (r. 1-6) 89 955 ﬂDN (r. 8-11) 19JVRN (r. 13-18) 0
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[ g{;ﬁéet 7,12, 19-22 89 954,68
Datum a podpis ‘Jpeéiatka 24[ 20 % f 89 954,68 DPH 17 990,94
Objednavater | T
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|
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Zhotovitel f EﬂDodévky objednavatera 0
{ 27[Kizavé dolozka | 5
Détum a podpis |Peciatka ZBJZVYhOd”e”ie *- 0
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ROZPOCET

Stavba: Revitalizacia obce Lom nad Rimavicou

Objekt: SO 03 Uprava verejného priestranstva pri OcU - rekonstrukcia existujiceho Objednavatel: Obec Lom nad Rimavicou
Cast: Zhotovitel: Y3, s.r.0.
JKSO: Datum: 8.3.2011
P.C|keN| Kod polozky Popis MJ _,\_own_vmwwo e %MM& Dodavka | Montaz |Cena celkom Ioﬂﬂhwww”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HSV Prace a dodavky HSV 21 788,88 68165,80 89 954,68 0,000
1 Zemné prace 187,78 12 052,62 12 240,40 0,000
Odstranenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kam. hrubého drv. so
1 R [113107226 Stetom, hr. 250- 450mm 0,560t m2 911,000 2,18 0,00 1 985,98 1985,98 0,000
Odstranenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaitového, hr. vrstvy do
2 R 113107241 50 mm 0,098 t m2 911,000 0,91 0,00 829,01 829,01 0,000
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zlozenim na
3 R 1121101111 vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 45,000 1,25 0,00 56,25 56,25 0,000
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 4 nad 100 do
4 R 1122302202 1000 m3 m3 136,650 6,80 0,00 929,22 929,22 0,600
5 R [132301101 Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 69,630 42 52 0,00 2 960,67 2 960,67 0,000
6 R [132301202 Vykop ryhy $irky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m3 148,320 16,49 0,00 2 44580 2 445,80 0,000
7 R (162301102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4,do 1000 m m3 181,950 2,82 0,00 513,10 513,10 0,000
8 R 1167101102 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 192,260 1,79 0,00 344,15 344,15 0,000
9 R [171201203 UloZenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 m3 354,580 0,66 0,00 234,02 234,02 0,000
10 R 1180401211 ZaloZenie travnika lUéneho vysevom v rovine alebo na svahu do 1.5 m2 961,300 0,24 0,00 230,71 230,71 0,000
11 | 005 (0057211200 Travové semeno - parkova zmes kg 6,730 7,42 49 94 0,00 49,94 0,000
12 R 181101101 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 911,000 0,21 0,00 191,31 191,31 0,000
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500
13 R [182301121 m2,hr.do 100 mm m2 961,300 1,35 0,00 129776 129776 0,000
14 R (184102111 Vysadba dreviny do vopred pripravenej nadoby ks 8,000 1,23 0,00 9,84 9,84 0,000
Priplatok k cene za vysadbu do nadob alebo zvySenych zahonov pri
15 R 1184102182 priemere balu nad 200 do 300 mm ks 8,000 1,24 0,00 9,92 9,92 0,000
16 | 026 (0266051600 Borievka - Juniperus sabina Glaucia, d 40 - 60 cm ks 2.000 8,65 17,30 0,00 17,30 0,000
17 | 026 0266032200 Cyprustek - Chamaecyparis nootkatensis Pendula,d 40-60cm ks 2000 9,33 18,66 0,00 18,66 0,000
18 | 026 (0265588400 Vajgelia - Weigela florida, krik bal, d60 - 100 cm ks 2,000 1,81 3,62 0,00 3,62 0,000
19 | 026 {0265475300 Jarabina - Sorbus aucuparia, krik bal, d100 - 125 c¢cm ks 2,000 261 5,22 0,00 522 0,000
Vysadba kriku s obalom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatim na svahu
20 R 1184102611 nad 1:2 do 1:1 vysky do 1 m ks 8,000 1,86 0,00 14,88 14,88 0,000
21 | 026 10266183800 Tuja - Thuja occidentalis Malonyana, 40 - 60 cm ks 4,000 6,52 26,08 0,00 26,08 0,000
22 | 026 (0265103700 Breza - Betula nana, krik, zemny bal, 40 - 50 cm ks 4,000 16,74 66,96 0,00 66,96 0,000





image21.png
2 Zakladanie 0,00 2939,48 2939,48 0,000
[ 23] R [272362021 [ Vystuz zakladovych konstrukcii zo zvar. sieti KARI it 2,000]  1469,74] 000 293948 — 293948] 0,000}
4 Vodorovné konstrukcie 0,00 3 000,89 3 000,89 0,000
LoZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z
24 R [451572111 kameniva drobného tazeného 0-4 mm m3 76,500 35,23 0,00 2 695,10 2 695,10 0,000
Podklad pod dlazbu v ploche vodorovnej alebo v skione do 1:5 hr. od 30
25 R [451577877 do 100 mm zo Strkopiesku m2 126,360 2,42 0,00 305,79 305,79 0,000
5 Komunikacie 15 967,10 28 997,13 44 964,23 0,000
Podkiad alebo podsyp zo $trkopiesku s rozprestretim, vihéenim a
26 R 1564251111 zhutnenim po zhutneni hr.150 mm m2 911,000 4,77 0,00 4 345,47 4 345 47 0,000
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim,hr.po zhutneni 120
27| R [564841111 mm m2 911,000 3,70 0,00 3 370,70 3 370,70 0,000
Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenm a zhutnenim
28 | R |567123114 KZC II, po zhutneni hr.150 mm m2 911,000 11,98 0,00 10913,78] 10913,78 0,000
29 R 1596911112 Kladenie zamkovej dlazby pre pesich nad 20 m2 m2 911,000 11,38 0,00 10367,18 10 367,18 0,000
30 | 592 15922902570 Dlazba zamkova 8 cm, sivé (zakladn y prvok) m2 637,700 16,87 10 758,00 0,00 10 758,00 0,000
31 | 592 5922902580 Diazba zamkova 8 cm, cervena (zékladny prvok) m2 273,300 19,06 520810 0,00 5209,10 0,000
8 Rurové vedenie 0,00 1 380,96 1 380,96 0,000
[32] R 89964311 Debnenie pre obetonovanie potrubia v ofvorenom vykops [m2 144,000] 9,59] 0.00] 138096] 1380,96] _ 0.000]
9 Ostatné konstrukcie a prace-bdranie 5634,00 11 548,64 17 182,64 0,000
Osadenie chodnik. obrub. beton. stojatého s bocnou oporou z beténu
33 R 1917862111 prostého tr. C 10/12,5 do 16zka m 232,000 7.33 0,00 1 700,56 1 700,56 0,000
34 | 592 15921745300 Obrubnik betonovy ABO 2-15 ks 232,000 7,46 1730,72 0,00 173072 0,000
Viokova nadrzka z betonu prostého tr.C 8/10 priepustu z rir DN do 800
35 R 1919413111 mm ks 1,000 574,51 0,00 574,51 574,51 0,000
36 R 1919441211 Celo priepustu z muriva z lomového kamena z rar DN 300 az DN 500 mm [ks 1,000 405,17 0,00 405,17 405,17 0,000
Zhotovenie priepustu z rdr beténovych alebo Zelezobetonovych DN 400
37| R 919512111 mm m 45,000 36,63 0,00 1 648,35 1648,35 0,000
38 | 592 5922100120 Betonove rury s patkou, ACS-40, 40/100/4.5 SW Umweltiechnik ks 45,000 27,17 122265 0,00 122265 0,000
Osadenie priekop. Zlabu z beton. priekopovych tvamic $irky do 500 mm
39| R 935112111 do beténu C 10/12, 5 m 54,200 7,09 0,00 384,28 384,28 0,000
Tvarnica priekopova a melioradna-betdnova doska obkladova TBM 8-25
40 | 592 5922760500 50x25x6 ks 109,000 1,86 202,74 0,00 202,74 0,000
Osad. priekop. Zfabu do 162ka hr. 100 mm z betonu C 10/12, 5, z beton.
41 R [935112112 dosiek akejkol. velk. m2 105,300 15,82 0,00 1 665,85 1665,85 0,000
42 | 592 |5922763000 Tvarnica -betonova doska obklad. TBM 2-50 50x50x 10 ks 421,200 5,41 2278,69 0,00 2 278,69 0,000
43 R 1936124112 Zhotovenie lavice stabilnej so zabeténovanim noh bet. G 8/10 ks 4,000 38,71 0,00 154,84 154,84 0,000
44 | 614 [6141332000 Drevena lavica dl.2,0, ram ocelové rurky m 4,000 49,80 199,20 0,00 199,20 0,000
45 R (966008112 Buranie rarového priepustu, z rar DN 300 do 500 mm 0,980t m 41,000 22,32 0,00 915,12 915,12 0,000
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Vodorovna doprava sutiny po suchu s nalozenim a so zioZenim na
46 979082212 vzdialenost do 50 m 639,620 6,41 0,00 4 099,96 4 099,96 0,000
99 Presun hmét HSV 0,00 8 246,08 8 246,08 0,000
Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom dlazdenym (822 2.3,
47 998223011 822 5.3) akejkolvek dizky objektu 1 434,100 5,75 0,00 8 246,08 8 246,08 0,000
Celkom 21788,88 68 165,80 89 954,68 0,000





image23.png
KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Revitalizacia obce Lom nad Rimavicou JKSO
Nazov objektu  |SO 04 Verejné osvetlenie - vystavba nového ECO
Nazov Easti Miesto
ico IC DPH
Objednavatel Obec Lom nad Rimavicou 00313556
Projektant
Zhotovitel Y3, s.r.o. 45647925
Rozpocet &islo Spracoval Dna
:lr 08.03.2011
Merné a ticelové jednotky
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ROZPOCET

Stavba: Revitalizacia obce Lom nad Rimavicou

Objekt: SO 04 Verejné osvetlenie - vystavba nového Objednavatel: Obec Lom nad Rimavicou

Cast” Zhotovitel: Y3, s.r.0.

JKSO: Datum: 8. 3. 2011

P.CIKCN| Kéd polozky Popis MJ _,\MM_U_AMMNO _.maa:uwmu@ Dodavka Montaz Cena celkom IMM_U_HMJ%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C21M - Elektromontaze 0,00 846,57 846,57 0,000
1 R [210010035 rurka inst.ohyb. KOPEX typ 2436 36mm (VU+PO) m 14,000 0,91 0,00 12,74 12,74 0,000
2 R [210010243 rarka ochr.ocel. + ochr.nater 80/2-4 mm (PU) m 6,000 479 0,00 28,74 28,74 0,000
3 R 1210040561 Sablony a prud.spoje C svorkou do 50mm2 ks 2,000 6,60 0,00 13,20 13,20 0,000
4 R 1210100251 ukon&.kab.zmrst.zakl.do 4x10 mm2 ks 15,000 2,39 0,00 35,85 35,85 0,000
5 R 1210120102 nozoveé patrény do 500V ks 1,000 0,16 0,00 0,16 0,16 0,000
6 R (210120131 poistkova skrifa na stoziar do 3x100A ks 1,000 2,02 0,00 2,02 2,02 0,000
7 R 1210120310 bleskoistka NN ks 1,000 2,60 0,00 2,60 2,60 0,000
8 R 1210202011 Svietidlo vybojkové do 150W SHC na vyloznik ks 7,000 7,29 0,00 51,03 51,03 0,000
9 R 1210204011 stoziar ocelovy do dlzky 12m ks 7,000 33,76 0,00 236,32 236,32 0,000
10 R 1210204103 vyloZnik ocel. 1-ram. do hmotnosti 35kg ks 7,000 17,95 0,00 125,65 125,65 0,000
11 R 1210204201 elektrovyzbroj stoZiara pre 1 okruh ks 7,000 13,50 0,00 94,50 94,50 0,000
12 R 1210220002 uzem.na povrchu FeZn P 10 mm bez nater.ochr.posp. m 8,000 1,77 0,00 14,16 14,16 0,000
13 R (210220021 uzem. v zemi /zaklade/ FeZn 30x4 mm vr.svoriek;prepoj.aj. m 155,000 0,75 0,00 116,25 116,25 0,000
14 R 1210220301 svorky hromozvodové do 2 skrutky (SS;SR 03) ks 1,000 2,48 0,00 2,48 2,48 0,000
15 R 1210220381 ochranna lista drevena ;umela hmota :dizka 2 m ks 1,000 2,81 0,00 2,81 2,81 0,000
16| R [210810013 CYKY-CYKYm 4x10 mm2 750V (VU) m 180,000 0,57 0,00 102,60 102,60 0,000
17 R 1210950201 pripl. za zatahovanie kab. pri vahe kab. do 0.75kg m 26,000 0,21 0,00 5,46 5,46 0,000
C46M - Zemné prace 0,00 1 536,80 1 536,80 0,000

1 R 1460010022 vytyC.trate kab.vedenia pozdiz cesty km 0,140 27,78 0,00 3,89 3,89 0,000
2 R 1460030071 buranie Zivicnych povrchov do 3-5cm m2 10,000 2,79 0,00 27,90 27,90 0,000
3 R 1460050602 rucny vykop jamy zem. tr.3-4 m3 2,310 24,06 0,00 55,58 55,58 0,000
4 R 1460080001 betonovy zaklad do rostlé zeminy bez debnenia m3 2,310 39,74 0,00 91,80 91,80 0,000
5 R 460120061 odvoz zeminy m3 2,310 2,92 0,00 6,75 6,75 0,000
6 R 460200163 kabel.ryha 35cm/sir. 80cm/hl. zem tr.3 m 122,000 3,56 0,00 434,32 434,32 0,000
7 R 1460200304 kabel.ryha 50cm/$ir. 120cm/hl. zem.tr.4 m 20,000 14,82 0,00 296,40 296,40 0,000
8 R |460300006 hutnéni zeminy vrstvy 20cm m3 31,350 0,17 0,00 5,33 5,33 0,000
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9 R 1460420022 kabl.16zko z kop.piesku ryha 35cm hr.10cm m 122,000 0,75 0,00 91,50 91,50 0,000
10 R 1460490012 folia vystrazna z PVC $irky 33cm m 122,000 0,19 0,00 23,18 23,18 0,000
11 R 1460510022 kabl.prestup z KOPOFLEX rury svetl.do 175mm m 20,000 1,86 0,00 37,20 37,20 0,000
12 R 1460560163 ru¢.zah kab.ryhy 35cm $ir.80cm hl.zem.tr.3 m 122,000 1,34 0,00 163,48 163,48 0,000
13 R [460560304 ru€.zah.kab.ryhy 50cm $ir.120cm hl.zem.tr.4 m 20,000 3,58 0,00 71,60 71,60 0,000
14 R [460600001 odvoz zeminy z ryhy do 1km m3 14,200 5,25 0,00 74,55 74,55 0,000
15 R {460620013 provizérna Uprava terénu zem.tr.3 m2 61,000 1,17 0,00 71,37 71,37 0,000
16 R [460620014 provizorna Uprava terénu zem.tr.4 m2 10,000 1,61 0,00 16,10 16,10 0,000
17 R 1460650016 podkladovy beton hr. 5cm m3 0,500 16,47 0,00 8,24 8,24 0,000
18 R 1461800011 osadenie stolicky do zakladu pre stoziar V.O. ks 7,000 8,23 0,00 57,61 57,61 0,000

Vychodiskové revizie elektro 0,00 100,86 100,86 0,000
1 R 1320410001 Celk.prehl.el.zariad.a vyhot.rev.sp.do 1650 - € mont.pr. objem 1,000 57,22 0,00 57,22 57,22 0,000
2 R 1320410010 Izolaéna skuska silovych kablov nn do 4x25mm2 kabel 1,000 2,51 0,00 2,51 2,51 0,000
3 R 1320410016 Meranie odporu nulovych slugiek 1-faz.vedenia 230V okruh 1,000 4,34 0,00 4,34 434 0,000

méfe

4 R 1320410020 Mer.zemn.odporu pre zem.siet do 200m pasky ni 1,000 36,79 0,00 36,79 36,79 0,000

Materialy 7 358,50 0,00 7 358,50 0,000
1 | 002 100240 trubka ohybna KOPEX 3336 H 36 m 14,000 4,68 65,52 0,00 65,52 0,000
2 | 010 1010674 stoZiar ocelovy bezpéticovy STK 60/60/3P pozink. ks 7,000 362,73 253911 0,00 2 539,11 0,000
3 | 010 0109710 vyloZnik 1-ram. V1T-05-60 pozink. ks 7,000 76,82 537,74 0,00 537,74 0,000
4 | 011 [011502 zakladovy roét ZR2-12 pozink. ks 7,000 93,88 657,16 0,00 657,16 0,000
5 | 011 |011551 svorkovnica stoZiarové ROSA TB-1 ks 7,000 36,27 253,89 0,00 253,89 0,000
6 | 012 1012671 vybojka metalhalogenidova HIE 70W ks 7,000 32,01 224,07 0,00 224,07 0,000
7 | 014 (01403 FeZn H 10mm m 4,960 0,64 3,17 0,00 3,17 0,000
8 | 014 (01437 svorka SR 03 s pasikom ks 1,000 1,17 1,17 0,00 1,17 0,000
9 | 029 |02944 CYKY-J 4x10mm?2 m 180,000 543 977,40 0,00 977,40 0,000
10 | 049 (04940 ochranna lista drevend,umelad hmota 2m ks 1,000 12,86 12,86 0,00 12,86 0,000
11 | 051 |05185 FeZn 30x4mm kg 155,000 2,13 330,15 0,00 330,15 0,000
12 | 061 |06162 C svorka vonk.vedenia 50mm?2 ks 2,000 1,73 346 0,00 3,46 0,000
13 | 170 1110900 svietidio vybojkové Malaga SGS101, 1xSON 70W.IP43 ks 7,000 136,56 955,92 0,00 955,92 0,000
14 | 180 |180001 betén B15 m3 2,310 170,70 394,32 0,00 394,32 0,000
15 | 180 180002 betén podkladovy m3 0,500 128,03 64,02 0,00 64,02 0,000
16 | 250 12501110 trubka KOPOFLEX P110mm KF 09110 m 20,000 1,91 38,20 0,00 38,20 0,000
717 | 313 |31342 bleskoistka LVA 280 ks 1,000 64,00 64,00 0,00 64,00 0,000
18 | 339 {33918 CYKY-J 3x2.5mm?2 m 49,000 0,77 37,73 0,00 37,73 0,000
19 | 352 |35294 poistkova viozka PNOO 16A ks 1,000 213 2,13 0,00 213 0,000
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20 | 415 |41552 skrinia pripojkova SPP 2 C IV P21 + drgiak ks 1,000 85,35 85,35 0,00 85,35 0,000
21 | 450 145003 trubka ochr.ocel. H 80/2-4 mm m 6,000 6,43 38,58 0,00 38,58 0,000
22 | 900 190001 kopany piesok m3 7,930 6,38 50,59 0,00 50,59 0,000
23 | 900 90006 folia z polyetylénu Sirky 330mm kg 122,000 0,18 21,96 0,00 21,96 0,000

Celkom 7 358,50 248423 984273 0,000
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Zmluva o dielo ¢. 01/2011
uzatvorena podla Obchodného zakonnika.

1.1. Objednavatel’
Splnomocneny zdstupca

ICO

DIC

telefon /fax
Berkové spojenie
Cislo Ggtu

1.2. Zhotovitel’

Splnomocneny zastupca
Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych :
- technickych

1CO

DIC

1C DPH

Bankové spojenie
Cislo t¢tu
Zapisany

Clanok I. Zmluvné strany.

Obec Lom nad Rimavicou

Vladimir Vetrak

Obecny urad 13, 976 53 Lom nad Rimavicou
00313 556

2020463291

0911 204 629

Dexia banka Slovensko as.
2002870009/5600

Y3, s.r.o.

Farska 3

61001 Zilina

Lubomir Rabik. konatel spolo¢nosti

Lubomir Rabik, konatel spolo¢nosti
Martin Peschka

45 647 925

2023078827

SK 2023078827

Tatra banka, a.s.

2926858640/1100

Obchodny register Okresného stdu v Ziline
Oddiel : Sro , viozka ¢is'o : 18699/SA

1.3. Zmenu o0s6b uvedenych v bodoch 1.1. a 1.2. si ozndamia zmluvné strany doporu¢enym

listom.

1.4. Zmluvné strany vzatvaraji na stavebnu akciu ,,Revitalizaia obee Lom n2d Rimavicou*
zmluvu o dielo v sulade s postupom zadavania podprahove] zakazky podl'a § 99, zdkona NR
SR ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplreni niektorych zdkonov

v platnom zneni.
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Clanok I1. Predmet plnenia.

2.1. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' vo vlastnom mene a na vlastn zodpovednost’ dielo

LRevitalizdcia obce Lom _nad Rima vicou®

podl'a schvaleného projektu stavby dodaného objednévatel'om, ktory vypracoval projektant

Ing. Belic Julius

e podl'a podmienok, stanovenych v protokole o schvéleni projektu stavby.

e podla podmienok. stanovenych stavebnym uradom v stavebnom povoleni ¢. 60/2008 z dha
27.08.2008 EV.C' 1/08. v stavebnom povoleni &119/10 Ca,EV.C.1/10 7 dita 24.03.2010,
v oznameni ¢.120/10, Ca z dna 22.04.2010

e podla podmienok, dohodnutych v tejto zmluve.

2.2. Objednavatel’ sa zavizuje:

o dielo, zhotovené v sulade so zmluvou, prevziat' a zaplatit dohodnutd cenu podla
platobnych podmienok v ¢lanku V. zmluvy

o akceptovat vvkon autorského dohTact u generalneho proje’:tanze Ing. Jilius Belic

Clanok IIL Cas plnenia.

3.1. Zhotovitel sa zavizuje:

3.1.1. Dokentit a odovzdat dielo v termine . do 7 mesiacov od podpisania tejto
zmluvy

3.1.2. Dodat objednavetelovi dalsie 2 vytlacky rozpocti, ktory je scastou poruky
zhotovitel'a: do terminu odovzdania staveniske. .

3.2. Objednavatel sa zavizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlatkoch : do terminu odovzdania staveniska.
3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie a protokol o schvaleni projektu stavby:
do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych vad a narokov
tretich 0sdb do 7 pracovnych dni po podpisani zmluvy o dielo.

3.2.4. Ur¢it odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit existujuce podzemné
vedenia v priestore staveniska, vyznadit’ hranice staveniska a uréit miesto odvazania sute v
terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Zmluvné strany sa dohodii, ze zhotovitel’ nie je v omeskani s terminom dokoncenia diela.
uvedenym v bode 3.1.1. po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost, stivisiacu s realizaciou
predmetu plnenia zmluvy plnit nasledkom  okolnosti,  vzniknutych na  strane
objednavatela.

V tomto pripade ma zhotovitel' prdvo na predizenie lehoty vystavby a zmenu terminu
dokon¢enia diela a na uhradu preukazatelnych zvySenych nakladov, ktoré mu z tohoto
doévodu vznikli.
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Clanok IV, Cena diela.

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v
platnom zneni a je cena maximalna, ktord nie je mozné prekrodit.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l I1. je:

Objekt SO 01 — Miestna komunikacia-rekoniitrukeia existujiicej

zaklad ceny pre DPH : 176 569,71 EUR

DPH 20 % 35313,94 EUR

Celkova cena za objekt s DPH : 211 883,65 EUR
Objekt SO 02 — Chodniky pri OcU

zaklad ceny pre DPH @ 8314,73 ZUR

DPH 20 % 1 662,95 EUR

Celkova cena za objekt s DPH : 9977,68 EUR

Objekt SO 03 - Uprava existujiiceho priestranstva pri OcU-rekon.exist

zaklad ceny pre DPH : 89 954,68 EUR
DPH 20 % 17 990,94 EUR
Celkova cena za objekt s DPH : 107 945,62 EUR

Objekt SO 04 — Verejné osvetlenie — vystavba nového

zaklad ceny pre DPH : 984273 EUR
DPH 20 % 1 968,55 EUR
Celkova cena za objekt s DPH : 11 811,28 EUR
Vsetky objekty spolu

zaklad ceny pre DPH : 284 681,85 EUR
DPH 20 % 56 936,37 EUR
Celkova cena za dielo s DPH : 341 618,22 EUR

4.2.1 Cena pokryva vietky zmluvné zavizky. Do ceny je mozne premietnut’ v sulade so
znenim § 549 Obchodného zékonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmiuve g
zmeny, uvedené v bodoch 4.3.a 4.4. zmluvy.

Clinok V. Platobné podmienky, fakturicia.

5.1. Cenu za zhotovenie dicla sa objednavatel zavizuje zaplatit' na zéklade faktar, ktoré
zhotovitel’ vystavi a odosle objednéavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanvch pric vykona odbomy technicky dozor objedndvatela do 3.
pracovneho Gha od predlczenia supisu prac zhotovitefom. A< ma supis prac vady, vrati ho
zhotovitel'ovi na prepracovanie.
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5.2. FaktGru vyhotovi zhotovitel' v sdlade s platnou legislativou - zdkon ¢. 222/2004 Z.z..

o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a predlozi objednavatelovi v 3 origindlnych

vytlackoch. Faktira bude obszhovat’ minimalne tieto tdaje:

¢islo faktury resp. danového dokladu

oznacenie objednavatel’a a zhotovitel'a, pehazny Ustav, ¢islo Gctu

ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednavatel’a

oznalenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu

miesto a nazov diela, evidenéné ¢islo stavby

¢islo zmiuvy, datum jej uzatvorenia

zdanite[né obdobie

den odoslania a den splatnosti faktiury

o fakturovant zakladnu &iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovani sumu po
objektoch

e peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a

e prilohou faktury bude supis prac a dodavok, vyhotoveny podl'a bodov 5.1.1. - 5.1.2.

5.2.1. Dovedom na opravnené vratenie faktry je skuto€nost, Ze takttira ma formalne alebo

obsahové rnedostatky. V takomio pripade ncva lehota splatnosii zac¢ne plynut’ odo dna

dorucenia opravene) faktiury objednavatelovi.

5.2.2. Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.3 Lehota splatnosti faktary je 90 dni odo diia nasledujiiceho po dni dorucenia faktiry

objednavatelovi.

Clanok VI Ziruéna doba, zodpovedno- .t za vady.

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za 10, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného
projektu stavby, STN, vztahujucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaruéra doba je 50 mesiacov na stavebnd Cast’ ana t chnolagicku ¢ast’ podla zaruk
stenovenveh vyrobeom: technologif. Zedira plynit odo diia proxckolirneho prevzatia diela
objednavatel'om. Za vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpovedd zhotovitel' v rozsahu
tejto zaruky.

6.2.1. Zaruéna doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel'.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po&cs zéri¢nej doby méa zhotovitel
povinnost” bezplatného odstranenia vady.

6.4. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a vect,
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZzeni vietkej starostlivosti nemohol
zistit" ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Objednavatel’ je povinny umoZnit’ zhotovitel'ovi pristup o priestorov. kde sa maju vady
dicla, zistené pocas zarucnej doby, odstrafovat’.

6.6. Objedndvatel sa zavizuje, Ze pripadnu reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni a to pisomnou formou.
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6.7. Zhotovitel sa zavizuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bezodkladne, najaeskor do 7 dni od uplatnenia opravnene] reklaraicie objednavatela a vady
odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moZnom ¢ase. Termin odstrdnenia vad dohodnu
zmluvné strany pisomne pri reklama¢nom konani.

6.8. Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’” objednavatel’ a uhradit’ ich z Ciastky.
zadrzane] podla bodu 5.2.5.

6.9. Za skody. ktoré vzniknd pred¢asnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpoveda objednavate! a zhotovirel ich odstrani na zaklade dodatku ku zmluve na
naklady objednavatela.

6.10. Vady projektu stavby, zabezpeceného objednavatelom, budu zmluvné strany riesit
podla §§ 551-552 Obchodneho zdkonnika.

6.11. Dodavatel sa zavdzuje, Ze v pripade poziadavky poskytovatela nenavratncho
finanéného prispevku na realizaciu predmetu zmluvy, ktorym je Ministerstvo vystavby
a regionalneho rozvoja SR, strpi vykon kontroly/auditu/ overovania suvisiaceho s doddvanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ic¢innosti zmluvy o poskytnuti
NFP, ato opravnenymi osobami v zmysle vSeobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy
o poskytnuti NFP a poskytnét’ im vsetku potrebnu sucinnost.

Clanok VIL Vykonanie diela.

7.1.  Zhotovitel' vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’
podla zmluvy. pri com reSpekivje techuicke $pecifikacie a pré vne predpisy.

7.2. Zhotovitel' je povinny zabezpetit dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit’ ho proti
vzniku Skody a zabezpecit’ na svoje ndklady strdZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpetnost’ a ochranu zdravia vsetkych
osdb, ktoré su opravnené zdrziavat sa v priestore staveniska podla zdkona NR SR ¢.
3301996 7.z o bezpeinosti a ochrane zdravie pri praci v platnem zneni a Vyhl. SUBP a
SBU ¢. 37471990 Zb. o bezpetnosti prace a technickych zariaceni pri stavebnych pracach.
7.3.1. Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpelenie poziamnej ochrany v zmysle zdkona NR SR €.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z.
a za zabezpelenie minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku
podl'a nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat” zasahy do
zivotného prostredia. zachovavat’ a nenoskodzovat existujicu faunu a fléru. v maximélnej
miere vyuzivat existujuce spevnené komunikacie a plochy. Pri pochybe techniky je nutné tato
zabezpeCit proti unikom nebezpeénych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V sulade so zakonom ¢ 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni zhotovitel' v plnom
rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou diela.
Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat’ spalovanim. Odpady zo
stavebnej ¢innosti je zhotovitel’ povinny podl'a moznosti separovat’. BeZzné odpady musia byt
vyvezené na skladku. recyklovatel'né odpady cdovzdané na recvklaciu a nebezpetné odpady
musia byt L.kvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.





